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GRADEVINSKI PROJEKT - Projekt obnove konstrukcije

oznaka projekta: 23/2021
TRASA ADRIA d.o.o.

Ivana Stozira 6, 10 000 Zagreb

Glavni projektant:

Domagoj Barici¢, mag.ing.aedif.

Projektant konstrukcije:

Alen Batista, mag. ing. aedif.
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Ana Jurlina, stru€.spec.ing.aedif.
Josip Lakus$i¢, mag.ing.aedif.
Jakov Ivi¢, mag.ing.aedif.

Gregor Grskovi¢, mag.ing.aedif.

2 | STROJARSKI PROJEKT
oznaka projekta: 21-029 Projektant:
TIPFELER d.o.0. Ivan LoSonc, mag.ing.mech.
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3 | ELEKTROTEHNICKI PROJEKT
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GMG usluge d.o.o.
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Frano Grubisi¢, mag.ing.el., E3319
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1. Domagoj Bari€i¢, mag. ing. aedif., G 5873 - Mapa 1: Gradevinski projekt
2. Alen Batista, mag. ing. aedif., G 4428 - Mapa 1: Gradevinski projekt
3. Ivan LoSonc, mag.ing.mech., S- 1915 — Mapa 2: Strojarski projekt
4. Frano Grubisi¢, mag.ing.el., E3319 — Mapa 3: ElektrotehniCki projekt
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Podloge:
- Elaborat ocjene postojeceg stanja gradevinske konstrukcije, br. E-03/2021, TRASA ADRIA d.o.o.
- lzvjestaj o ispitivanju tlacne Svrstoée uzoraka izvadenih iz konstrukcije; ANTE-INZENJERSTVO d.o.o.,
Petra KreSimira 19, Zmijavci, broj izvje$taja: Z-51-KZ-2021-104-14.06.2021.
- lzvjestaj o odredivanju promjera/poloZaja armature i prikaz slojeva medukatnih konstrukcija; ANTE-
INZENJERSTVO d.o.0., Petra Kresimira 19, Zmijavci, broj izvjestaja: Z-51-KZ-2021-502-14.06.2021.
- Rekonstrukcija postojece gradevine osnovne skole Mecencani, k.C. *29/1 k.o. Mecencani, glavni

projektant Davor Salopek, dipl.ing.arh. rujan 2004.
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Projektantski ured: TRASA ADRIA d.o.o.
10000 Zagreb

Ivana StoZira 6,

Investitor: 0OS Katarina Zrinska Meéenéani,
Mecencani 8a, Mecencani

STR. 10

Strukovna odrednica projekta:

PROJEKT CJELOVITE OBNOVE KONSTRUKCIJE

Oznaka projekta:  23/2021

Gradevina: Zgrada osnovne Skole ,Katarina Zrinska Me¢encani“
Mecencani 8a, Mecencani

rujan, 2021.
Jozujak
2022.

ne

o

REPUBLIKA HRVATSEKA Elektroniéki zapis
TRGOVACKI SUD U ZAGREBU Datum: 21.05.2021

IZVADAE IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

EUID:

TVETER :

SJEDISTE/ADRESA:

1

081057023

85347478604

HRSR.081057023

TRASA ADRIA drustvo s ogranidé¢enom odgovornoséu za usluge

TRASA ADRIA d.o.o.

Zagreb

(Grad Zagreb)

Ivana Stofira 6

ADRESA ELEKTROMICKE POSTE:

2

PRAVNI OBLIK:

1

PREDMET
1

—

fay

el el el e e e

info@trasaadria.hr

drugtvo s ogranicenom odgovornoséu

POSLOVANJA:

*

ESE

%

% F o Ok R R F F F 3 2 2 3 %

projektiranje i gradenje gradevina te struéni nadzor
gradenija

energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade
i redoviti pregled sustava grijanja i sustava
hladenja ili klimatizacije u zgradi

struéni poslovi prostornog uredenja

djelatnost upravljanja projektom gradnie

djelatnost tehniékog ispitiwvanja i analize

izrada projekata iz podru¢ja tehnologije prometa i
transporta

izrada studija, elaborata i projekata iz podru&ja
prometne infrastrukture

prijevoz putnika u javnom prometu

odrfavanje javnih povriina

odrZavanje nerazvrstanih cesta

struéni poslovi zastite okoliZa

poslovi gradenja i rekonstrukcije javnih cesta
poslovi odrZavanja javnih cesta

ostali poslovi upravljanja jawvnim cestama
premjestanie vozila

osposobljavanje kandidata za vozade

poslovi organiziranja vozackih ispita

tehnicki pregledi wozila

savjetovanje u vezl s poslowvanjem i upravljanjem
istraZivanije trZista i ispitivanje jawvnog mnijenija
promidiba (reklama i propaganda)

organiziranje sajmova, priredbi, kongresa,

koncerata, promocija, zabavnih manifestacija, izloZaba,
seminara, tecajeva 1 tribina

Izradeno:

Podaci od:

21 13:31:33 D004
21

Stranica: 1 od 4



Projektantski ured: TRASA ADRIA d.o.o. Investitor: 0S Katarina Zrinska Meéenéani, STR. 11
Ivana Stozira 6, 10000 Zagreb Mecencani 8a, Mecencani ]
Strukovna odrednica projekta: & H H & cani« rujan, 2021,
projexta: Gradevina: Zgrada osnovne Skole ,Katarina Zrinska Mecencani Jozujak
PROJEKT CJELOVITE OBNOVE KONSTRUKCIJE 2002,

23/2021

Oznaka projekta:

Mecencani 8a, Mecencani

inr

o

REPUELIKA HRVATSEA
TRGOVACKI SUD U ZAGREEU

Elektroniéki zapis
Datum: 21.05.2021

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTERA

SUBJEET UPISA

PRECMET POSLOVANJA:

1 *
1 *
1 *

e
* o ® o+ ®

el el el el el
# % oF & o= F oF & o+ F o+

1 *
1

1 %
1 %
1 o+
1 o+
1 o+
1 o+
1

el
& ® o

kupnja i prodaja robe

pruZanje usluga u trgowini

obavljanje trgovafékog posredovanja na domacdem 1
inozemnom triZiitu

zastupanje inozemnih tvrtki

usluge informacijskog drustwva

ragunalne i srodne djelatnosti

izrada i odrZavanje web stranica

iznajmljivanje strojeva i opreme bez rukovatelja i
predmeta za osobnu uporabu i kuéanstvo
distribucija tiska

dielatnost
sportska priprema

sportska rekreacija

sportska poduka

organiziranje sportskog natjecanija

vodenje sportskih natjecanja

upravljanje 1 odrZavanje sportskom gradevinom
&iséenje svih vrsta cbjekata

djelatnost pakiranja

usluge skladiZtenja

javnog informiranija

turisticke usluge u nautickom turizmu

turistiéke usluge u ostalim oblicima turistiéke
ponude

ostale turistic¢ke usluge

turistiéke usluge koje ukljuduju Sportsko-rekreativne
ili
djelatnost prijevoza putnika u unutarnjem cestowvnom
prometu

djelatnost prijevoza putnika u medunarodnom cestovnom
prometu

djelatnost prijevoza tereta u unutarnjem i
medunarodnom cestovnom prometu
prijevoz za vlastite potrebe
pripremanje i usluZivanje jela,
pruZanje usluga smjestaja
pripremanje jela,
drugom mjestu sa ili bez usluZivanja
sredstvu,
jelima, picima i napitcima (catering)
poslovi upravljanja nekretninom 1 odrZavanje
nekretnina

posredovanje u prometu nekretnina

poslovanje nekretninama

iznajmljivanje motornih wvozila

odrZavanje i popravak motornih wozila

usluge wijesStacenja iz podruéja graditeljstva

pustolovne aktivnosti

pic¢a i napitaka i

pi¢a i napitaka za potrognju na
(u prijevoznom

na priredbama i slic¢no) i opskrba tim

OSNIVACI /CLANOVI DRUSTVA:

1 Domagoj Broz,
Ivana

Zagreb,

OIB: 01006385393
StoZira 6

1 - jedini osnivaé d.o.o.

OSOBE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:

Izradeno:
Podaci od:

Stranica:



Projektantski ured: TRASA ADRIA d.o.o. Investitor: 0OS Katarina Zrinska Mecencani,

: STR. 12
Ivana Stozira 6, 10000 Zagreb Mecencani 8a, Mecencani
. . i . . . . . . rujan, 2021.
Strukovna odrednica projekta: Gradevina: Zgrada osnovne $kole ,Katarina Zrinska Meéenéani“  ozuja
PROJEKT CJELOVITE OBNOVE KONSTRUKCIJE Modencani 8a Mesenzan o

Oznaka projekta:  23/2021

i

REPUBLIKA HEVATSEKA Elektroniéki zapis
TRGOVACKI SUD U ZAGREEU Datum: 21.05.2021

IZVADAE IZ SUDSECG REGISTRA

SUBJEKET UFPISA

OS0BE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:

1 Domagoj Broz, OIB: 01006385353
Zagreb, Ivana StoZira 6

1 - direktor

1 - zastupa samostalno i pojedinacéno

TEMELJNI KAPITAL:

1 20.000,00 kuna
PRAVNI OCDNOSI:
Osnivacki akt:

1 1Izjava o osnivanju drustva s ogranifenom odgovornos<u od
20.10.201e. godine.

FINANCIJSKA IZVJESCA:

Predano God. Za razdoblije Vrsta lzvjestaja
eu 30.06.20 2019 01.01.1% - 31.12.19 GFI-POD izvjestaj

Upise u glavnu knjigu provell su:

REU Tt Datum Naziv suda

0001 Tt-16/35161-4 24.10.2016 Trgovacki sud u RZagrebu
0002 Tt-20/32408-2 14.09.2020 Trgova&ki sud u Zagrebu
au / 03.04.2017 elektroniéki upis

eu / 11.04.2018 elektronidéki upis

el / 29.04.2019 elektronicki upis

eu / 30.06.2020 elektronicki upis

Sudska pristojba po Thr. 29. st. 1. Uredbe o tarifi sudskih
pristojbi (NN br. 53/19), za izwvadak iz sudskog registra u iznosu
od 15.00 Kn naplaéena je elektronicékim putem.

Tzradeno:

1 13:31:33 Do04
Podaci od: 1

Stranica: 3 od 4



Projektantski ured: TRASA ADRIA d.o.o.

Investitor: 0OS Katarina Zrinska Meéenéani,

, STR. 13
Ivana Stozira 6, 10000 Zagreb Mecencani 8a, Mecencani
. . . - . . . . . rujan, 2021.
Strukovna odrednica projekta: Gradevina: Zgrada osnovne $kole ,,Katarina Zrinska Meéenéani“  jozujak
PROJEKT CJELOVITE OBNOVE KONSTRUKCIJE 2095,

Oznaka projekta:

23/2021

Mecencani 8a, Mecencani

i

REPUBLIKA HRVATSEKA Elektronicéki zapis
TRGOVACKI 5UD U ZAGREBU Datum: 21.05.2021

IZVADAK TIZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEET UPISA

Ova isprava je u digitalnom obliku elektronicki
potpisana certifikatom:

CN=sudreg, L=EZAGREE,

O=MINISTARSTVO PRAVOSUBA I UPRAVE HR7291043027&, C=HR

Broj zapisa: 00Dbg-DrHMm-YOIUO-ZEgCl-ZUi2V
Kontrolni broj: juLIO-v1Hhe-4rRXD-up¥ip

Skeniranjem cveg QR koda mofete provjeriti teénest podataka.
Isto mofete udiniti i na web stranici

kumenta. Ukoliko

Jj dokument
auda i uprave

vanja isprave.

Izradeno:

Podaci

od:

5-21 13:31:33 ) Do04
5=-21 Stranica: 4 od 4



Projektantski ured: TRASA ADRIA d.o.o. Investitor: 0OS Katarina Zrinska Meéenéani,

- STR. 14
Ivana Stozira 6, 10000 Zagreb Mecencani 8a, Mecencani
. X i . . . - . . rujan, 2021.
Strukovna odrednica projekta: Gradevina: Zgrada osnovne $kole ,Katarina Zrinska Meéenéani“  jozyak
PROJEKT CJELOVITE OBNOVE KONSTRUKCIJE 2095,

Mecencani 8a, Mecencani
Oznaka projekta:  23/2021

KLASA: 102-02/19-02/235
URBROJ: 500-00-19-1
Zagreb, 10. rujna 2019.

Hrvatska komora inZenjera gradevinarstva na temelju ¢lanka 159. Zakona o opéem
upravnom postupku ("Narodne novine", br. 47/2009), po zahtjevu koji je podnio Domagoj Baric¢ic,
mag.ing.aedif., RuSc¢ica, Gornja Bebrina 24, izdaje

POTVRDU

l. Uvidom u sluzbenu evidenciju koju vodi Hrvatska komora inZenjera gradevinarstva razvidno je da je
Domagoj Bari¢i¢, mag.ing.aedif., upisan u Imenik ovlastenih inZenjera gradevinarstva, s danom upisa
28.09.2017. godine, pod rednim brojem 5873, te je stekao pravo na uporabu strukovnog naziva ''ovlasteni
inZenjer gradevinarstva', zaposlen u: TRASA ADRIA d.o.0., Zagreb.

2. Uvidom u sluzbenu evidenciju Hrvatske komore inZenjera gradevinarstva utvrdeno je da imenovan nije
stegovno kaznjavan te da mu nije izreCena mjera zabrane obavljanja poslova.

3. Ova potvrda se moze koristiti samo u svrhu dokazivanja da je imenovan ¢lan Hrvatske komore inZenjera
gradevinarstva u aktivnom statusu i da nije stegovno kaznjavan.

Vrijeme izdavanja: 10.09.2019. 09:57:35
ot Izdavatelj certifikata: CN=HRVATSKA KOMORA INZENJERA
mmm GRADEVINARSTVA, L=ZAGREB,
2.5.4.97=VATHR-65080653676, O=HKIG, C=HR
REPUBLIKA HRVATSKA SCI‘l_]Sl\] broj: 65080653676.6.37
HRVATSKA KOMORA Algoritam potpisa: SHA256withRSA
INZENJERA GRADEVINARSTVA
Broj zapisa: 2019-405
Kontrolni broj: 180-804-680
Elektroni¢ki pecat: MIIBIjANBgkqhkiGOWOBAQEFAAOCAQSAMIIBCgK CAQEA4stMemHhlcrtMsgrdwDnJ84aWm0zPgjf G

M3X1t76WFzqcCgSASI/yB03120rIB/g4x 1 2FFotFrPT6SUK/9/tbet000u3QiEBGHswW XdttkhFDTKEwqhV
PsNOwzX9vpf3yOVSAfI6HDj3WxDEqCV4MfLCGOuMzPrK6yHP7tdvZOMXS8LyGShkFjyl FATSau7QdV
¢RDrM160eQ3V2C2SEQOZscM+mk+zzY jcLn6sHdTDIgimnOpo6eNY261ZaoaRWyGJG3nFHy2jypFKDf
jrhBHB18SCiREJEJvVxzgjXMKDadQz43YwC/MOf6HSoUqUEU3ypJ08v2PLGCHKIa430HXUQIDAQAB

Informacije za provjeru Elektronicki zapisi se cuvaju najvise 3 mjeseca od trenutka generiranja te se u tom roku moze
dokumenta: izvrsiti provjera elektronickog zapisa uvidom u elektronicki zapis kojem se pristupa putem broja
zapisa i kontrolnog broja otisnutog u kontrolnom dijelu elektroni¢kog zapisa, putem Internet
adrese https://egrad.hkig.hr/dokumenti-provjera.




Projektantski ured: TRASA ADRIA d.o.o. Investitor: 0OS Katarina Zrinska Mecencani,

: STR. 15
Ivana Stozira 6, 10000 Zagreb Mecencani 8a, Mec¢encani
i j : « . . . . . rujan, 2021.
Strukovna odrednica projekta: Gradevina: Zgrada osnovne $kole ,Katarina Zrinska Meéenéani  jozuak
PROJEKT CJELOVITE OBNOVE KONSTRUKCIJE Modencani 8a Mesenzan o

Oznaka projekta:  23/2021

POPIS PROPISA | DRUGIH IZVORA ZA IZRADU DOKUMENTACIJE

e Zakon o gradnji (NN broj 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)

e Zakon o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju ( NN
broj 78/18, 114/18, 110/19)

e Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje ( NN broj 78/15, 118/18,
110/19) — Napomena: Ovaj je zakon stupio na snagu 1. lipnja 2017. Danom stupanja na snagu
ovog Zakona prestao je vaziti Zakon o arhitektonskim i inZenjerskim poslovima i djelatnostima
u prostornom uredenju i gradnji ( NN br. 152/08, 124/09, 49/11 i 25/13).

e Zakon o obnovi zgrada oste¢enih potresom na podrucju Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske
Zupanije i Zagrebacke Zupanije ( NN br. 102/20) i izmjenom objavljenom u NN 10/21 naziv
Zakona mijenja se i glasi: "Zakon o obnovi zgrada ostecenih potresom na podrucju Grada
Zagreba, Krapinsko-zagorske zupanije, Zagrebacke zupanije, SisaCko-moslavacke zupanije i
Karlovacke Zzupanije

¢ QOdluka o dono$enju Programa mjera obnove zgrada ostecenih u potresom na podrucju Grada
Zagreba, Krapisnko — zagorske zupanije, Zagrebacke Zupanije, Sisako — moslavacke Zupanije
i KarlovaCke zupanije (NN br. 099/2021)

e Pravilnik o sadrzaju i tehni€kim elementima projektne dokumentacije obnove, projekt za
uklanjanje zgrade i projekata za gradenje zamjenske obiteljske ku¢e ostecenih potresom na
podrucju Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske Zupanije i Zagrebacke zupanije (NN br. 127/20)

e TehniCki propis za gradevinske konstrukcije (NN br. 17/17, 75/20)

o TehniCki propis za betonske konstrukcije (NN br. 139/09, 14/10, 125/10, 136/12)



Projektantski ured: TRASA ADRIA d.o.o. Investitor: 0OS Katarina Zrinska Mecencani, STR. 16

Ivana Stozira 6, 10000 Zagreb Mecencani 8a, Mec¢encani
i j : « . . . . . rujan, 2021.
Strukovna odrednica projekta: Gradevina: Zgrada osnovne $kole ,Katarina Zrinska Meéenéani  jozuak
PROJEKT CJELOVITE OBNOVE KONSTRUKCIJE Modencani 8a Mesenzan o

Oznaka projekta:  23/2021

1 TEHNICKI OPIS

2.1. Opcéenito
Predmet ovog projekta je cjelovita obnova konstrukcije zgrade Osnovne S$kole Katarina Zrinski
Mecencani svrhom sanacije Stete nastalih nakon potresa od 29.12.2020. sa maksimalnom amplitudom

od 6.2 prema Richteru, a intezitet u epicentru VIII-IX stupnjeva EMS ljestvice (epicentar 5 km
jugozapadno od Petrinje).

2.2, Podatci o aktu postojece zgrade

U Drzavnom arhivu Sisak, kao i u Skolskom arhvu, nisu pronadeni podatci o izvornoj projektnoj
dokumentaciji.

2.3. Plostina podova zgrade

Gradevinska bruto povrsina je izracunata sukladno NN 93/2017, Pravilnik o na€inu izraCuna gradevinske
(bruto) povrsine zgrade i iznosi:

e Podrum - 147,65 m?
e Prizemlje - 624,71 m?
e 1. kat- 664,54m>

e sveukupno - 1.436,90 m?



Projektantski ured: TRASA ADRIA d.o.o. Investitor: 0S Katarina Zrinska Meéenéani, STR 17

Ivana Stozira 6, 10000 Zagreb Mecencani 8a, Mecencani
i j : « . . . . . rujan, 2021.
Strukovna odrednica projekta: Gradevina: Zgrada osnovne $kole ,Katarina Zrinska Meéenéani“  ozuja
PROJEKT CJELOVITE OBNOVE KONSTRUKCIJE Modentani 8a. Mesenzan: o

Oznaka projekta:  23/2021

2.4, Opis oblika i veli¢ina gradevinske Cestice

MECENCANI
Stanje DKP-a na'dan: 14.06.2021.

Mecencani
389

Ukupna povrsina k.¢. iznosi: 7236,00 m?, a od toga:

e Skola, Mecenéani, Mec¢endani 8a — 735,00 m?
e Dvoriste — 7236,00 m?

Parcela je priblizno pravilnog oblika, izduZzena u smjeru sjeverozapad - jugoistok. Objekt je smjeSten
blize prometnici, te je pozicioniran priblizno paralelno s granicom parcele. Prilaz s prometnice
omogucen je s jugoistoCne strane.



Projektantski ured: TRASA ADRIA d.o.o. Investitor: 0OS Katarina Zrinska Meéenéani,

STR. 18
Ivana Stozira 6, 10000 Zagreb Mecencani 8a, Mecencani
Struk dredni jekta: « . . o . Tuian 2021
rukovna odrednica projekia: Gradevina: Zgrada osnovne §kole ,Katarina Zrinska Mecencani Jozujak
PROJEKT CJELOVITE OBNOVE KONSTRUKCIJE Me&encani 8a. Mecencani 2009,

Oznaka projekta:  23/2021

lzvadak iz katastarskog plana

| BN
..:F: NESLUZBENA VERZIJA
REPUBLIKA HRVATSKA
DRZAVNA GEODETSKA UPRAVA K.o. MECENCANI, 314994
ISPOSTAVA ZA KATASTAR NEKRETNINA HRVATSKA KOSTAJNICA k& br.: *29/1

1ZVOD 1Z KATASTARSKOG PLANA
Priblizno myjerilo ispisa 1: 2000
Izvorno mjerilo plana 1:1

Datum ispisa: 02.08.2021



Projektantski ured: TRASA ADRIA d.o.o.
Ivana Stozira 6, 10000 Zagreb

Investitor: 0OS Katarina Zrinska Meéenéani,
Mecencani 8a, Mecencani

STR. 19

Strukovna odrednica projekta:
PROJEKT CJELOVITE OBNOVE KONSTRUKCIJE

Oznaka projekta:  23/2021

Gradevina: Zgrada osnovne Skole ,,Katarina Zrinska Me¢encani“

Mecencani 8a, Mecencani

rujan, 2021.
Jozujak
2022.

Posjedovni list

"2

REFPUBLIKA HRVATSKA

DRZAVNA GEODETSKA UPRAVA

NESLUZBENA KOPILJA

PODRUCNIURED ZA KATASTAR SISAK
ISPOSTAVA ZA KATASTAR NEKRETNINA HRVATSKA KOSTAJNICA

Stanje na dan: 01.08.2021.22:54

PRLIEPIS POSJEDOVNOG LISTA

Katastarska opéina: MECENCANI (Mbr. 314994)
Posjedowvni list: 100

Udio Prezime i ime odnosno tvrtka ili naziv, prebivaliite odnosno sjedifte upisane osobe O1B
1/1 OSNOVNA SKOLA KATARINA ZRINSKA MECENCANI,
Podaci o katastarskim Cesticama
Broj Adresa katastarske Cestice/Nacin uporabe katastarske - . Posebni
Bl £ Lo AT X2 ) i " . | Povriina/ Broj s i
~ | A& | katastarske Cestice/Nadin uporabe zgrade, naziv zgrade, kuéni broj m2 DI pravni Primjedba
lestice zgrade o reZimi
* 29/1 MECENCANI 7971 2
SKOI AL Metendani, Medencani 8A T35
DVORISTE 7236
* 29/2 MECENCANI 88| 2
LIVADA 88
Ukupna povriina katastarskih Cestica 8059

NAPOMENA: Ovaj prijepis posjedovnog lista nije dokaz o vlasnidtvu na katastarskim ¢esticama upisanim u posjedovnom listu.



Projektantski ured: TRASA ADRIA d.o.o. Investitor: 0OS Katarina Zrinska Meéenéani,

. TR.

Ivana Stozira 6, 10000 Zagreb Mecencani 8a, Mecencani STR. 20

Strukovna odrednica projekta: ina- & i i Sandgnic U 2021
PROJEKT CIELOVITE OBNOVE KONSTRUKCIJE Gradevina: Zgrada osnovm;I zlg:rlgaialﬂi(g:aﬂzgeﬁé';:?ka Mecencani /%stk

Oznaka projekta:

23/2021

Gradevinska dozvola

REPUBLIKA HRVATSKA
URED DRZAVNE UPRAVE U
SISACKO-MOSLAVACKOJ ZUPANLIT
SluZba za prostorne uredenje, zastitn okolisa,
graditeljstve i imovinske-pravae poslove
Klasa: UP/1-361-03/03-02/212

Ur.broj: 2176-04-01/03-04-2

Sisak, 12, 02. 2004.

Ured dravne uprave u Sisatko-moslavadkoj 2upaniji, SluZha za prostorno

uredenje, zadtitu okolifa, graditeljstvo i imovinsko pravne poslove, na temelju Elanka 45
stavak 1. Zakona o gradnji (“Narodne novine”, br. 52/99, 75/99, 117/01 i 47/03), rjesavajuci
po zahtjevu Osnovne Skole Medendani, zastupane po “ARHIGRAD" Petrinja, Carekova br. 1,
da se izda gradevna dozvola za rekonstrukciju osnovne Skole Megenéani, izdaje

GRADEVNU DOZVOLTU

1. Dozvoljava se Osnovnoj $koli Mefenéani rekonstrukeija zgrade Osnovne

kole u Medendanima na k.&.br. K 29, k.o, Medencani.

2. Sastavni dio ove gradevne dozvole je Glavni projekt, ovjeren od tijela
graditeljstva, a sastoji se od sedam (7) knjiga i to:

1. Arhitektonski projekt — knjiga 1 — broj 430/03, kojega je dana 01. 09. 2003. godine
izradilo trgovadko drustve “ARHIGRAD™ d.o.o. Petrinja, Carekova |,

2, Konstruktorski projekt - knjiga 2 - broj 430403, kojega je dana 01. 09. 2003, godine
izradile trgovatke drustve “ARHIGRAD™ d.o.o. Petrinja, Carekova |,

3. Projekt vodovoda i kanalizacije — knjiga 3 - broj 308, kojeg je stpnja 2003, godine
izradilo trgovadke drustvo “VRBANIC INZENJERING" d.0.0., Zagreb, V. Varitaka 10,

4. Projekt elektroinstalacije - knjiga 4 — broj: E-169/03 kojeg je dana 20, 08, 2003. godine
izradilo trgovaéko drustve “ELING SISAK" d.o.o. Siska, Kneza Domagoja 8,

5. Projekt strojarske instalacije centralnog grijanja i kotlovnice na lo ulje — knjiga 5 - broj
308, kojeg je srpnja 2003 godine izradilo trgovadke drudtve “WRBANIC
INZENJERING" d.o.0. Zagreb, V. Varicaka 10,

6. Projekt vodovoda i kanalizacije — dopuna projekta — broj: 308-1, kajeg je rujna 2003,
godine izradilo trgovattko drudtvo “VRBANIC INZENJERING™ d.c.0. Zagreb, V.
Varittaka 10,

7. Arhitektonski projekt — zadtita od poiara, dopuna — broj 420403 kojega je rujna 2003
godine izradilo rgovaiko drustvo “ARHIGRAD™ d.o.o. Petrinja, Carckova 1.

1, Gradevina se mora sukladno élanku 4. Zakona o gradnji, graditi u svernu
prema odredbama citiranog Zakona i propisa odnesenih na temelju Zakena, hrvatskih normi |
pravila struke,

4. Investitor je duZan;

- osigurati struéni nadzor izgradnje,

najkasnije do podetka radova pribaviti elaborar iskoléenja gradevine, koji je izradila osoba

registrirana za obavljanje te djelatnosti prema posebnom propisu,
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- tijelu graditzljstva koje je izdalo dozvolu | gradevnoy inspekciji, najkasnije u roku od 8
(osam) dana prije podetka radeva i o nastavku radova nakon prekida duZeg od tri (3)
mjeseca prijaviti pofetak gradnje, odnosno nastavak radova,

- u slufaju prekida radova investitor je duZan poduzeti mjere radi osiguranja gradevine i
susjednih gradevina i povriina,

. ako se tijekom gradnje promjeni investitor, o nastalg] promjen, novi investitor mora

obavijestiti tijelo graditeljstva u roku od csam (8) dana od dana nastale promjene, Le

zatraditi izmjenu gradevne dozvole u svezi 5 promjenom investitora,

ako tijekom gradenja investitor namjerava na gradevini ufiniti izmjene ili dopune kojima

se moZe utjecati na bilo koji zahtjev za gradevinu, ili ako te izmjene nisu u skladu s

posebnim Zakonima i drugim propisima, odnosno posebnim uvjetima iz Elanka 47, stavak

1. ovog Zakona dufan je ishoditi izmjenu ili dopunu gradevne dozvole.

5. Ova gradevna dozvola temeljem Elanka 65. stavak 1. Zakona o gradnji,
prestaje vaZiti ako se s radovima na gradevini ne zapoéne u roku od dvije godine od dana

pravomocnosti.
6. Valenje gradevne dozvole mode se temeljem Elankn 65. stavak 2. Zakona o

gradnji, na zahtjev investitora produiti Za joi dvije godine, ako se nisu promjenili uvjeti iz
Elanka 47. stavak 1. Zakona ili ako se nisu promjenili bitni zahtjevi za gradevinu prema
odredbama ovog Zakona, a u skladu s kojim je izdana dozvola.

7. Po zavrietku radova potrebno jo zatra2iti uporabnu dozvolu od tijela koje je

izdalo gradevnu dozvolu.

Obrazloienje

Osnovna Ekola Mefenéani, zastupana po “ARHIGRAD" Petrinja, Carckova br. 1,
kao investitor, podnijela je ovoj Sluzbi zahtjev za izdavanje gradevne dozvole za
rekonstrukeiju zgrade osnovne Skole Medencani u Metenfanima na k.é.br, K 29, ko,
Medenéani.

Uz zahtjev je priloZeno:

- 4 primjerka Glavnog projekia,

- Izjava projektanta da je projekt uskladen sa posebnim Zakanima, te lokacijskom
dozvolom, ’

- Suglasnost HEP D.P. “Elektra” Sisak, broj: 4018-15117/03 od 8. 09. 2003, god.,

- Suglasnost JF “Komunalac” d.o.o. Hrvatska Kostajnica, Ur.broj: 1105/03 od 12. 09. 2003
Eﬂd., i

- Potvrda Sanitame inspekeijé na Glavni projekt, Klasa: 540-02/03-03/20, Ur.broj: 2176
05-02-02-02-2 od 3. 12. 2003. god.,

- Suglasnost MUP-a PU Sisatko-moslavacke, broj: 511-10-06/04-01-UP/1-1075/04-03. %
od 29, 09, 2003. god.,

- Potvrda o pregledu Glavnog projekta od 23. 01. 2003. god., Klasa: 361-03/04-01/01,

- Rjedenje o suglasnosti Driavnog inspektorata, Inspekcija rada, Klasa: UP/I-115-02/03-
01/215, Ur.broj: 556-16-13/08-03-2 od 4. 12. 2003, god.,

- Suglasnost HT Hrvatski telekom, broj: 3.16-1006/03 od 5. 09. 2003. god.,

- Punomod o zastupanju Klasa: 602-01/03-01/91 od 21, 01. 2004. god.,

- lzvadak iz zemlji¥ne knjige K.I. broj 299/04 od 21. 01. 2004, god., ..

_ Suglasnost Zupanijske uprave za ceste, Klasa: 340-01/03-04/62 od 8. (9. 2003. god.

- Odluka o prijencsu vlasniltva stare 3kole MegenZani, Klasa: 943-02/03-01/01, Ur.braj:

2176/07-01-03-01 od 22. 10. 2003. god.
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- Odluka Opéine Donji Kukuruzari — Opéinsko vijece, Klasa: 021-05/03-01/09, lr'r.hmj:
21 7607-01-03-03 od 22. 10. 2003, god. o davanju suglasnosti Ministarstva za javne
radove, obnove i graditeljstvo, Upravi za obnovu, 28 izvodenje radova na sanaciji 0. 5,
“Mecentani”. o B _

- lzvjesde o kontroli Glavnog projekla — ufteda energije i toplinske zastite, ovlaiteni
revident Zeljko Sugié, dipling.arh., broj irvjedéa 29-1364/03 od 22. 12. 2003. god.
Misljenje cvlastenog revidenta za kontrolu armirano=betonski | zidnih kensturkeija
Branislava Skare, dipling.grad., ovlafteni infenjer gradevinarstva, br. 258, Zagreh, ul.
Grada Vukovara 43 od 20. 01. 2004, god.

Pregledom Glawnog projekta i svih dekumenata prilodenih uz zahtjev za rzdavanje
gradevne dozvole, utvrdeno je da je zahtjev patpun u smislu £lanka 50. stavak 2. Zakona o
gradnji, te je u smishs Elanka 55. rjedeno kao u izreci.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: ]

Protiv ove dozvole mode se izjavitl falba Ministarstvu zadtite okolifa,
prostomog uredenja i graditeljstva, u Zagrebu, Ulica Republike Austrije br. 20, u n:rlm_ml 15
dana od dana primitka jetenja. Zalba se predaje putem ovog Ureda drzavne uprave, pismenc
ili ussmeno na zapisnik, a upravna pristojba iznosi 50,00 Kn po Ial:{:rnuln upravnim
pristojbama (“Marodne novine”, br. 896, 2597, 13197, 68/08, 6690 | 145/99), o

Pa Zakonu o upravnim pristojbama, eslobodeno od naplate upravne pristojbe.

. DOSTAVITI:
Ll “ARHIGRAD" d.o.o. Petrinja,
Carckeva br. 1 (za 0. 5. Megentani)

2. Slufba za gospodarstvo, ovdje
3, Gradevna inspekcija

4, Sms

5.

Arhiv
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Uporabna dozvola
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REPUBLIKA HRVATSKA ’ ’
URED DRZAVNE UPRAVE U
SISACKO-MOSLAVACKOJ ZUPANLIT
SluZba za prostorno uredenje, zadtity okolida,
graditeljstve i imovinsko pravone poslove
Klaza: UPT-361-0505-01/25

Ur.broj: 21 76-04-00/03-05-6

Sisak, 121. 12. 2005,

Ured drzavne uprave u Sisatko-moslavacko] Fupanijt, Sluba za prostorno
uredenje, zadtitu okolifa, graditeljstvo 1 imavinsko pravoe poslove, redavajudl po
zahtjevu Osnovne Skole Medencani, za izdavanje uporabne dozvole za zgradu
osnovne Skole Mecencan, nadleZan na temelju 1. 129, stavak 2., a u vezi s Elankom
#5. Fakona o gradnji (“Narodne novine™, br, 173/03 1 100/04), izdaje

UPORABNU DOZVOLU

Dozvaoljava se upotreba zgrade osnovne $kole Megenéani u Medéenéanima na
k& br. 29, k.o. Meéencéani.

ObrazloZenje

Crrnovna Skola MeSendani, svojim zatjevom zatrafila je izdavanje uporabne dozvole
za zpradu osnovne Skole Mefencani.

RjeSavajudi po zahtjevu, utvrdeno je slijedece:

- za izgradnju navedene gradevine ishodena je gradevinska dozvola Klasa: UP/I-
361-03/03-02/212, Ur.broj: 2176-04-01/03-04-2 od 12. 02. 2004, god.

- Zakljufkom ovog Ureda Klasa: UP/-361-05/05-01/25, Ur.broj: 21 76-04-01/03-
05-2 od 23. 08, 2005, god. osnovano je povierenstvo za tehniltki pregled
predvidene gradevine sukladno odredbi &l. 132, Zakona o gradnji (“Narodne
novine”, br. 175/03 i 100/04).

Povjerenstvo za tehnicki pregled obavilo je pregled dana 02, 09. 2005, god. i 0
tome sastavilo zapisnik klasa: UP/1-361-05/05-02/25, Ur.broj: 2176-04-01/03-05-2 od
02.09. 2005, god. U tom zapisniku utvrdeno je stanje s misljenjem ¢lanova
Povijerenstva da s¢ za predmetnu gradevinu moZe izdati uporabna dozvola, kada se
otklone nedostaci voleni na tehnifkom pregledu.

Dana 30_ 11. 2005. god. investitor je dostavio zapisnik, iz kojeg je vidljivo da
je nedostatak otklonjen, te da vife nema zapreke za izdavanje uporabne dozvole.

Uvidom u zapisnik o tehnitkom pregledu i cjelokupu dokumentaciju koja se
adnosi na predvidenu izgradnju gradevine, ovo tijelo je zakljuéilo da se izgradena
gradevina mode koristiti | da su ispunjeni svi uvjeti za izdavanje uporabne dozvole, pa
je na osnovi £l 135, Zakona o gradnji (“*Narodne novine”, br. [75/03 1 100/04),
rieseno kao u dispozitivu.
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UPUTA O PRAVNOM LLIEKL:

Protiv ovog rjefenja moZe se izjaviti Zalba Ministarstvu zadtite okolida,
prostornog uredenja i graditeljstva, u Zagrebu, u roku od 15 dana od dana primitka
istog, Zalba se predaje putem ovog Ureda pismeno ili usmeno na zapisnik, a upravna
pristojba iznosi 50,00 Kn po Zakonu o upravnim pristojbama (“Narodne novine”, br.
8/96).

Po Zakonu o upravnim pristojbama, oslobodeno od naplate upravne pristojbe.,

STAVITI: Py ﬁvL.ﬂgTENim-{}REﬂSTDJNH{A
L/ Osnovna skola Meenéani, Mefendani PUMDCN!}L‘#{REDS'!JGJNIHA
2. “Doming-Projekt” d.o.o. Odra S

femeny

3. Gradevinska inspekcija 5 %F? _
4. Ova Sluzba DURDICA ANTOLCIC, dipLiur.

. A:I']'ti\" - I-'
.".'__ "l:
e
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2.5.

Podatci iz elaborata ocjene postojec¢eg stanja gradevinske konstrukcije

Tehnicki opis gradevine

Osnovna gradevina zgrade osnovne Skole izgradena je pedesetih godina 20.stolje¢a. Ostecena
je ratnim djelovanjima u Domovinskom ratu, te je u cijelosti obnovljena i rekonstruirana u periodu
od 2004 -2006.godine.

Glavni ulaz u zgradu je sa ulice MeCencCani. Sa sjeveroistoka je izveden poseban ulaz s
vjetrobranom kao ulaz za osoblje/zaposlenike.

Tlocrt zgrade je pravilnog pravokutnog oblika veli¢ine 61,86 m*10,50m u nastavhom dijelu,
odnosno 11,14m u uredskom dijelu Skole i Skolske kuhinje.

U prizemlju se nalazi vjetrobran i glavni ulazni hall. Lijevo od ulaza su 3 uCionice, te sanitarne
prostorije na kraju zgrade. Desno od ulaza je kuhinjski trakt sa pomocnim prostorijama i
blagovaonicom.

Na prvom katu je u lijevom dijelu zgrade isti raspored prostorija kao u prizemlju, 3 ucionice sa
sanitarijama. S desne strane je administrativni trakt sa zbornicom i knjiznicom.

U podrumu se nalaze spremista, zajedni¢ka prostorija i kotlovnica.
Svijetla visina prostorija (ucionica) je 300 cm.
Zgrada je smjestena na k.€.K*29/1 k.C. Me€encani, povrsine prema izvodu iz katastra 7742m?2.

Vanjski zidovi su zidani od pune opeke debljine 25 cm, obloZeni toplinskom izolacijom tervol PTP
debljine 8 cm i zavrSnom fasadnom Zbukom. Ukupna debljina zida sa fasadom 38 cm.

S unutarnje strane zidovi su zbukani i bojani disperzivnim bojama, te oblozeni keramickim
ploCicama u sanitarnim ¢vorovima i kuhinji.

Podovi u ucionicama i kabinetima oblozeni su drvenim parketima, hodnici i sanitarni prostori
teracom, a ostale prostorije keramickim ploCicama.

Prozori i vanjska vrata su od PVC-a ostakljeni sa dvostrukim 1ZO staklom.
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Opis konstrukcije

TEMELJI

Temelji su trakasti, nearmirani, pred postavljene Sirine 50 cm, dubine 80 do 100 cm, od betona
MB-150 (C15).

VERTIKALNA NOSIVA KONSTRUKCIJA

Vertikalni nosivi sustav zgrade sastoji se od nosivih zidova od pune opeke d=25 cm zidanih
produznim cementnim mortom., omedenih stupovima i vertikalnim serklazima te ukru¢enih AB
gredama i nadvojima iznad otvora prozora i vrata. Zidovi su oslabljeni otvorima u pravilnom
rasporedu. Stupovi, grede i horizontalni serklazi su od armiranog betona MB300 (C25/30), sa
armaturom CBM-50.

Pregledana dispozicija zidova odgovara postojec¢oj projektnoj dokumentaciji za predmetni
objekt, te nisu uoéene nikakve naknadne intervencije u nosivoj konstrukciji.

MEDUKATNA KONSTRUKCIJA

Medukatna konstrukcija stropa 1.kata je izvedena kao drveni grednik od greda 22/24 cm, strop
iznad prizemlja je izveden kao sitnorebriCasti strop. Na dijelu stropa iznad prizemlja (hodnik),
izvedena je armiranobetonska plo¢a d=20 cm. Rasponi izmedu nosivih zidova su 6,0 m u
ucionicama, 3,0 m u hodnicima, 4,09 m u sanitarnim ¢vorovima.

Pregledom nisu uoéene nikakve naknadne intervencije u odnosu na originalnu projektnu
dokumentaciju.

KROVNA KONSTRUKCIJA

Krovna konstrukcija je izvedena kao dvostreSno koso kroviste, od jelove drvene grade, u
potpunosti izvedeno novo 2005. god. Nosiva konstrukcija je dvostruka visulja, polozena na
nosive vanjske zidove.

Zatedeno stanje (arhitektura)

Pregledom gradevine, zakljuCeno je da nema izmjena u odnosu na postojecu projektnu
dokumentaciju koja je sastavni dio gradevinske dozvole.
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2.6. Koncepcija tehni¢kog rjeSenja sanacije i ojacanja konstrukcije zgrade

2.6.1. Torkretiranje

Pojacanje zida se izvodi tako da se obostrano izvodi sloj betona koiji je armiran. Dobije se kompozitni zid
gdje je u sredini zide, a s vanjskih strana sloj betona koiji je obi¢no nekih 3-8 cm.
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Slika 1 Primjer postavljene armature prije torkretiranja zida

Armatura sa slojem betona omogucuje prihvat posmi€nih sila i osigurava kompaktnost nakon pojave
pukotine u zidanom dijelu zida (sli¢no je ponaSanju armiranog zida).

Ova tehnika pojacanja se provodi na sljedeci nacin:

- uklanjanje Zbuke sa zida ako postoji. Labave opeke ili kameni elementi se uklone i sve postojece
pukotine se injektiraju mortom

- ugradnja ankera — u postojec¢im zidovima se izbuSe rupe u koje se postave vezne Sipke @8-12
pri ¢emu se prostor oko rupe zapuni cementnim mortom (min. 4 kom/m?2, a preporucuje se 6-9
kom/m?)

- ispiranje povrsine betona vodom i postavljanje armature (najceS¢e su to mreze s dodatnim
pojaCanjima uz otvore)

- torkretiranje zida s obje strane zida i dobro ih povezati kako bi se dobio kompaktni zid

faarenz g gC]D |
_Celicna mreZa ] KR =
Ojacana cementnaf.: 18
N obloga ] |4
Sidrena zatega——— || I
A _-' ) iE
\ Postojeci zid

Slika 2 Detalj torkretiranja
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2.6.2. lzvodenje armirano betonskog zida

S obzirom na manjak nosivih elemenata u popre€nom smjeru potrebno je izvesti armirano betonski zid
koji se nalazi na istom mjestu u prizemlju i katu. Zid ¢e biti povezan s novo izvedenim armirano
betonskim stupom i torkretiranim uzduznim zidom hodnika. Ispod armirano betonskog zida potrebno je

izvesti temelje.

2.6.3. lzvodenje spregnute ploc¢e (drvo-beton)
Radovi sadrzavaju sljedece:

e Uklanjanje postojecih slojeva iznad greda

e postavljanje EPS-a ili mineralne vune za popunjavanje praznog prostora
e ugradnja daske na grednike

e postavljanje paropropusne folije

e ugradnja sidrenih vijaka prema detaljima iz nacrta

e ugradnja armaturne mreze

e ugradnja betona razreda C25/30 debljine 6 cm

Slika 3 Shematski prikaz izvedbe spregnute ploce drvo-beton
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Slika 4 Detalji ugradnje sidrenih vijaka u drvenu gredu za sprezanje s betonskom plo¢om

2.6.4. Pojacanje stropne konstrukcije prizemlja lijepljenjem lamela od FRP-a

AR AT

4

SikaWrap® Fabric Strengthening
System

1 2 3
e [ [z

Slika 5 Slikoviti prikaz nac¢ina ojacanja lamelama od FRP-a (*tipa kao navedeni ili jednakovrijedan proizvod)
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Postojecu podlogu predvideno je odistiti i pripremiti. Pukotine i vidljiva oStecenja je potrebno sanirati
reparaturnim mortom. Podlogu je potrebno o istiti od prljavstine i praSine, nanijeti sloj impregnacije te
na tako pripremljenu podlogu nanijeti novu zavr$nu oblogu.

Radovi se obavljaju na sljedeci nacin:

e Degradirani zastitni sloj ukloniti do zdrave i ¢vrste podloge

o Sve plohe temeljito isprati vodom pod tlakom od cca. 150 do 300 bara radi uklanjanja sitnih
nevezanih Cestica (ostalih na povrsinama)

o Ispuhivanje betonskih povrsSina zrakom pod tlakom od 4 do 6 bara nakon pranja, kako ne bi doslo
do zadrzavanja vode u udubljenjima.

¢ Injektiranje pukotina epoksidnom dvokomponentnom smolom visokotlacnim injekcijskim
postupkom

o Ciséenje i zastita armature od daljnje korozije adekvatnim premazom te eventualna nadopuna
armature zavarivanjem nove

e Reprofilacija reparaturnim mortom

e Zastita reparaturnog morta adekvatnim zastitnim premazom

e ugradnja FRP tkanine na bazi jednosmjernih karbonskih vlakana ,,suhim”/,mokrim” postupkom
uporabom dvokomponentne epoksidne smole za impregnaciju tkanine i lijepljenje na podlogu.

2.6.5. Sanacija pregradnih zidova zgrade
Potresom su oSteceni pregradni zidovi na zgradi.

Predvideno je popunjavanje i strukturno ojacanje unutrasnjeg zida. Sve fuge u zidu zapuniti te povrsine
izravnati s reparaturnim mortom kao Oxal RM. Nakon Spricanja prvog sloja, ugradnja mrezice. Sljedeci
sloj se Sprica sljedeci dan te se povrsina zagladuje.

Nakon toga slijedi ugradnja FRCM sistema. Navlaziti podlogu i nanijeti prvi sloj Oxal RM-L (ili
jednakovrijedno) u debljini od 5 mm. U prvi sloj umetnuti PFL Grid 340 (ili jednakovrijedno), mrezicu od
staklenih vlakana za oja€anja Zzbuke i mortova Sirine 100 cm; preklop mora biti minimalno 15 cm. Nanijeti
drugi sloj Oxal RM-L (ili jednakovrijedno) postupkom mokro na mokro. Ukupna debljina sloja treba biti
oko 10 mm. Cim se mort po&ne stvrdnjavati moguce je zavrsiti povrsinski sloj pomo¢u spuzvice ili
metalnog gletera, ovisno o potrebama i slijedecim slojevima. U sluc¢aju da je pukotina vidljiva obostrano,
odnosno ako prolazi ¢itavom debljinom zida, potrebno je izvesti ojacanje obostrano, u suprotnom samo
sa strane sa koje je vidljiva pukotina.



Projektantski ured: TRASA ADRIA d.o.o. Investitor: 0OS Katarina Zrinska Mecencani,

: STR. 31
Ivana Stozira 6, 10000 Zagreb Mecencani 8a, Mec¢encani
i j : « . . v . . rujan, 2021.
Strukovna odrednica projekta: Gradevina: Zgrada osnovne $kole ,Katarina Zrinska Meéenéani  jozuak
PROJEKT CJELOVITE OBNOVE KONSTRUKCIJE Modencani 8a Mesenzan o

Oznaka projekta:  23/2021

Slika 6 Detalj sanacije pregradnih zidova

2.7. Toplinska ovojnica zgrade

S obzirom da je nuzno ukloniti pojedine dijelove vanjske termoizolacije za potrebe obnove konstrukcije
predvidena je demontaza kompletne toplinske izolacije te ugradnja nove sukladno projektu Nestambena
zgrada Osnovna Skola Katarina Zrinska Mecencani - izvodenje radova na poboljasnju energetskih
svojstava zgrade; k.C.br. *29/1 (K29/1), k.o. Mecencani, projektantski ured MAMIS d.o.o., sijecanj 2019.

Tehnicka rjeSenja iz navedenog glavnog arhitektonskog projekta uskladena su s projektom cjelovite
obnove konstrukcije i prikazana u nacrtima i sastavni su dio troSkovnika cjelovite obnove zgrade.

2.8. Vodovod i odvodnja

Zbog promjena u rasporedu ucionica radi optimalnije iskoristivosti prostora potrebno je ugraditi 4 nova
umivaonika s potrebnim dovodom i odvodom vode.

Polozaj postojecih instalacija vodoopskrbe i odvodnje preuzet je iz izvedbenog projekta Rekonstrukcija
postojece gradevine osnovne Skole Mecencani, k.C. *29/1 k.o. MecCencani, glavni projektant Davor
Salopek, dipl.ing.arh. rujan 2004., projekt Vodovoda i kanalizacije, projektant DBuro Vrbanic, dipl. ing.
stroj.

Vertikalne oluke oborinske odvodnje s krova potrebno je spojiti na postoje¢u kanalizaciju kako bi se
izbjeglo ispiranje temeljnog tla. Predvideno je ugraditi fazonske komade s revizijom za lakSe odrzavanje.

Spoj na postojece okno kanalizacije predvideno je PVC cijevima nosivosti SN4 d160 mm sa uklju¢enim
svim zemljanim radovima (iskop rova, priprema posteljice, ugradnja pijeska, zatrpavanje materijalom iz
iskopa).
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Slika 7 Revizija vertikalnog oluka
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2.9. Mjere zastite od pozara

Mjere zaStite od pozara zadrzavaju se sukladno navedenom projektu Rekonstrukcija postojece
gradevine osnovne Skole Mecencani, k.C. *29/1 k.o. Mecencani, glavni projektant Davor Salopek,
dipl.ing.arh. rujan 2004.

Navedeno se odnosi na sljedece:

- evakuacija iz gradevine i ventilacija stubista

- pozarni sektori (zidovi i stropovi na granici pozarnih sektora se ne mijenjaju)
- razvod hidrantske mreze

- raspored vatrogasnih aparata
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2 DOKAZ ZATECENE POTRESNE OTPORNOSTI ZGRADE

2.1 Podatci iz elaborata ocjene postojeceg stanja konstrukcije

lzvadak iz Elaborata:

Zidovi y-smjera

Zid I h t NEd,i Med,i VRd,i Vsd,i

[cm] [cm] [cm] [kN] [KNm] [kN] [kN]
Z1 650 350 38 230 0 187 200 NE ZADOVOLJAVA
z2 650 350 25 221 92 180 236  NE ZADOVOLJAVA
Z3 650 350 25 206 56 169 298  NE ZADOVOLJAVA
Z4 650 350 35 364 1480 278 354  NE ZADOVOLJAVA
Z5 430 350 35 228 377 129 136  NE ZADOVOLJAVA
Z6 430 350 35 330 335 182 95 ZADOVOLJAVA
Z7 440 350 35 187 225 109 115  NE ZADOVOLJAVA

PORECNI ZIDOVI NE ZADOVOLJAVAJU NA POSMICNE SEIZMICKE SILE, POTREBNO OJACANJE

Proveden je seizmiCki proracun za zgradu s ubrzanjem tla a, = 0.11 g sto odgovara povratnom razdoblju
od 225 godina.

Nosivi zidovi globalno ne zadovoljavaju u y smjeru. Neki od zidova su izvedeni kao dupli zidovi od pune
opeke debljine 2 x 12 cm, Sto je izrazito opasno za otpornost prilikom potresa. Zidovi x smjera globalno
zadovoljavaju na seizmicke sile. Pregledom konstrukcije utvrdeno je da su dijelovi stropova izvedeni od
drvenih grednika.

Zidove izvedene kao duple od pune opeke potrebno je ukloniti i zamijeniti ih novim armirano betonskim.
Ostale zidove y smjera potrebno je ojacati.

Prije pocetka radova na ojaCanju zidova potrebno je ukrutiti stropove od drvenih grednika u svojoj
ravnini pomocu drvenih ploCa od iverice ili tankim armirano betonskim plocama.

S obzirom da zgrada ima javnu namjenu, neophodan je projekt ojaCanja konstrukcije i opsezni istrazni
radovi kako bi se kvalitetno sanirala konstrukcija.
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2.2 Zakljucak

Istraznim radovima utvrdeno je da je dio stupova izveden od betona a dio od opeke. Betonski stupovi
nisu armirani tako da mogu preuzeti samo tlacnu silu kao i stupovi od opeke. U proracunu je dokazana
nosivost stupova od opeke na tlacnu silu. Stupovi od betona imaju vecu nosivost na tlacnu silu od onih
od opeke. Horizontalne seizmicke sile u potpunosti preuzimaju pojacani zidovi od opeke.

Za ojaCanje predmetne konstrukcije odabran je nacin torkretiranjem postojecih zidanih zidova i
izgradnja novog arm. bet. zida te se time mijenja nosiva konstrukcija u odnosu na postojecu. SeizmiCke
sile ¢e preuzimati torkretirani zidovi ojac¢ani armaturnim mrezama te novi arm. bet. zid u srediSnjem
dijelu zgrade.

Tijekom izvedbe je potrebno provjeriti sve popreCne presjeke zidova od opeke. One zidove koji su
izvedeni kao dvoslojni sa Supljinom potrebno je zamijeniti s jednoslojnim omedenim zidovima minimalne
debljine 25 cm, pri ¢emu treba provjeriti temelje na mjestima tih zidova.

Stropnu plo€u prizemlja predvideno je ojaCati FRP sustavom, a stropnu plo€u kata predvideno je ukrutiti
izvedbom spregnute ploCe drvo-beton.

PostojecCe zabate predvideno je ukloniti i izgraditi nove sukladno pravilima struke.

Koncepcija i proracun nosivosti zidova na seizmicko opterecenje su prikazani u ostalim poglavljima.

PROJEKTANT:

Alen Batista, mag.ing.aedif.

HRVATSXA EOMORA INZIUERA GRADEVINARSTVA

G 4428, oviastemiinzenjer grgrstva
oug. {ng. aedif.
Ofialteni irfenjer gratovnants
G 4428
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3 DOKAZ O ISPUNJAVANJU TEMELJNOG ZAHTJEVA MEHANICKE OTPORNOSTI |

STABILNOSTI

3.1 Analiza opterecenja

Stalno

Vlastita tezina konstrukcije (g)

Automatski uzeta u programu

Ploc¢a 1. kata

hsloja P g
[cm] [kg/m?] | [KN/m?]
Kulir 0.5cm 0.5 2400 0.12
Beton 6.5 cm 6.5 2400 1.56
Nevezani kameni materijal 11.5 cm 115 1800 2.07
AB ploca 13.0 cm 13.0 2500 3.25
Gips karton 0.00
Juk = 7.00
Oslojevi
= 3.75
Uporabno
Prizemlje, kat
p
[kN/m?]
Kategorija A2 + pomi¢ne pregrade < 1 kN/m' p= 3.00
Potkrovlje
p
[kN/m?]
Kategorija A - stropovi p = 2.00
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3.2 Ulazni podaci - konstrukcija

3.2.1 Shema nivoa

Naziv z [m] h [m]
POZ 200 - plo¢a potkrovlja 8.00 2.00
POZ 100 - B - podest 6.00 2.00
POZ 100 - plo¢a 1. kata 4.00 2.00
POZ 000 - B - podest 2.00 2.00
POZ 000 - temelji 0.00

3.2.2 Tabela materijala

No Naziv materijala E[kN/m2] 1] Y[kN/m3] at[1/C] Em[kN/m2] Um
1 [Beton C25/30 3.100e+7| 0.20 25.00 1.000e-5 3.100e+7| 0.20
2 | Puna opeka 1.500e+6| 0.20 18.00 1.000e-5 1.000e+6| 0.20
3 [Torkret2 x7 cm 3.500e+7| 0.20 25.00 1.000e-5 3.100e+7| 0.20
4 | Blok opeka 20 4.061e+6| 0.20 16.00 1.000e-5 4.061e+6| 0.20
5 [Torkret2 x 10 cm 3.390e+7| 0.20 25.00 1.000e-5 3.100e+7| 0.20
6 |Beton C20/25 3.000e+7| 0.20 25.00 1.000e-5 3.000e+7| 0.20
7 | Puna opeka 1.500e+6| 0.20 18.00 1.000e-5 5.000e+5| 0.20
8 | Puna opeka 1.500e+6| 0.20 18.00 1.000e-5 1.500e+6| 0.20
9 | Drvo-Cetinari-Masivno 1.000e+7| 0.20 5.00 1.000e-5 1.000e+7| 0.20

ProraCun modula elastiCnosti torkretiranih zidova obostrano debljine 7 cm

=N
=\

o | |
O

o E

N e

1
|
i

Ebeton X bbeton + Eopeka X bopeka = Ex X bbetona
31%x10” x14cm+ 1.5%x10°x 38cm =E, X 1l4cm

E, = 3.50 x 107 (kN/m?)
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Proracun modula elasti¢nosti torkretiranih zidova obostrano debljine 10 cm

R
]

Ebeton X bbeton + Eopeka X bopeka = Ex X bbetona
31x10”x20cm+ 1.5%x10°x 38cm =E, x 20cm

E, =3.39 x 107 (kN/m?)

3.2.3 Setovi ploca

No d[m] e[m] Materijal Tip proraduna Ortotropija. E2[kN/m2] G[kN/m2] a
<1> 0.160 0.080 1 Tanka plo¢a Izotropna
<2> 0.380 0.190 2 Opeka/Blokovi Anizotropna 1.500e+6 5.000e+5| 0.00
<3> 0.200 0.100 1 Tanka plo¢a Izotropna
<4> 0.140 0.070 1 Tanka plo¢a Izotropna

ST:Emx1,Ex1,yx2.75;SE:Emx 1, E x 10,y x2.75;
<5> 0.140 0.070 3 Tanka plo¢a Izotropna
<6> 0.200 0.100 4 Opeka/Blokovi Anizotropna 4.061e+6 1.350e+6| 0.00
<7> 0.200 0.100 5 Tanka plo¢a Izotropna

ST:Emx1,Ex1,yx2;SE:Emx 1, Ex1,yx2;
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3.2.4 Setovigreda
|Set: 1 Presjek: b/d=40/40, Fiktivha ekscentri¢nost
. Mat. Al A2 A3 11 12 13
2 6 - Beton C20/25 1.600e-1 1.333e-1 1.333e-1 3.605e-3 2.133e-3 2.133e-3
EJ
JL 3
“—4"3—”
[cm]
|Set: 2 Presjek: b/d=40/56, Fiktivna ekscentricnost
. Mat. Al A2 A3 11 12 13
2 7 - Puna opeka 2.240e-1 | 1.867e-1 | 1.867e-1 | 6.687e-3 | 2.987e-3 | 5.854e-3
gT
J 3
k—"%w
[em]
[Set: 3 Presjek: b/d=56/40, Fiktivna ekscentridnost
. Mat. Al A2 A3 11 12 13
2 8 - Puna opeka 2.240e-1 | 1.867e-1 | 1.867e-1 | 6.687e-3 | 5.854e-3 | 2.987e-3
EJ
JL 3
— %
[cm]
[Set: 4 Presjek: b/d=20/20, Fiktivna ekscentriénost
. Mat. Al A2 A3 11 12 13
2 9 - Drvo-Cetinari... 4.000e-2 3.333e-2 3.333e-2 2.253e-4 1.333e-4 1.333e-4
3
w0
-
o _
N %
20
[em]
[Set: 5 Presjek: b/d=60/80, Fiktivna ekscentriénost
. Mat. Al A2 A3 11 12 13
2 10 - Beton MB 15 4.800e-1 4.000e-1 4.000e-1 3.110e-2 1.440e-2 2.560e-2
3T
JL 3
80,
[cm]
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3.2.5 Setovi linijskih lezajeva

Set K,R1 K,R2 K,R3 K,M1 [ Tlo[m]
1 1.000e+10 1.000e+10 1.000e+10 | 0.600
Set K,R1 K,R2 K,R3 K,M1 [ Tlo[m]
1 1.000e+10 5.000e+4 1.000e+10 I 0.600
Set K,R1 K,R2 K,R3 K,M1 [ Tio[m]
1 1.000e+10 5.000e+3 1.000e+10 [ 0.600
3.2.6 lzometrija

lzometrija (Top)
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Mecencani 8a, Mecencani

lzometrija

Setowi numerickih podataka
Floga / Zid (1-8)

Ploca f E2id

0.28
020
0.14
o.08
020
020
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Setovi numerickih podataka
Greda (1-5)

[N SNV 2 =

. bfd=420/40
. bfd=40/5€6
. bfd=5&/40
. bfd=z0/20
. bfd=€0/ao0

Ereda

|zometrija
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3.2.7 Ploce

Nivo: POZ 200 - plo¢a potkrovlja [8.00 m]

Nivo: POZ 100 - plo¢a 1. kata [4.00 m]
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3.2.8 Temelji
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Nivo: POZ 000 - temelji [0.00 m]

3.2.9 Dispozicija okvira
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3.3 Ulazni podaci - opterecenje

3.3.1 Lista sluajeva optereéenja
LC Naziv
1 Stalno (g)
2 Uporabno
3 Potres Sx (+e)
4 Potres Sx (-e)
5 Potres Sy (+e)
6 Potres Sy (-e)
7 SRSS: lII+V
8 SRSS: llI+VI
9 SRSS: IV+V
10 SRSS: IV+VI
11 Komb.: 1.35xI+1.5xI|
12 Komb.: [+0.6xI1-1xVII
13 Komb.: [+0.6x11-1xVIII
14 Komb.: [+0.6x11-1xIX
15 Komb.: [+0.6xlI-1xX
16 Komb.: [+0.6x11+X
17 Komb.: [+0.6xI1+I1X
18 Komb.: [+0.6xI1+VIII
19 Komb.: [+0.6x11+VII
20 Komb.: [+1.5xlI
21 Komb.: [-1xVII
22 Komb.: [-1xVIII
23 Komb.: [-1xIX
24 Komb.: [-1xX
25 Komb.: [+X
26 Komb.: I+I1X
27 Komb.: [+VIII
28 Komb.: [+VII
29 Komb.: 1.35xI
30 Komb.: |
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3.3.2 Stalno
Opt. 1: Stalno (g)

0 | = b
1 I | = 1]
i 0t |l —==
q s =—&
g E—0
i 111 et
Nivo: POZ 200 - plo¢a potkrovlja [8.00 m]
Opt. 1: Stalno (g)
‘_‘_‘_‘_‘_‘ = 1‘_— i ]

Nivo: POZ 100 - plo¢a 1. kata [4.00 m]
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Opt. 1: Stalno (g)
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Opt. 1: Stalno (g)
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3.3.3 Uporabno

Opt. 2: Uporabno

— o

Nivo: POZ 200 - plo¢a potkrovlja [8.00 m]

Opt. 2: Uporabno

Nivo: POZ 100 - ploca 1. kata [4.00 m]
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3.4 Modalna analiza na temeljno tlo s koeficijentom reakcije 50 MN/m?

Napredne opcije seizmi¢kog proracuna:

Sprije¢eno osciliranje u Z pravcu

3.4.1 Faktor opterec¢enja za proraéun mase

No Naziv Koeficijent
1 |[Stalno (9) 1.00
2 | Uporabno 0.50

3.4.2 Raspored masa po visini objekta

Nivo Z [m] X [m] Y [m] Masa [T] T/m2
POZ 200 - plo¢a potkrovlja 8.00 30.89 4.96 560.99 0.88
POZ 100 - B - podest 6.00 32.71 5.33 147.36
POZ 100 - plo¢a 1. kata 4.00 30.44 4.90 881.86 1.45
POZ 000 - B - podest 2.00 35.92 5.87 193.37 17.72
POZ 000 - temelji 0.00 31.66 5.21 426.30
Ukupno: 4.20 31.42 5.09 2209.88

3.4.3 Polozaj centara krutosti po visini objekta (priblizna metoda)

Nivo Z[m] X[m] Y [m]
POZ 200 - plo¢a potkrovlja 8.00 26.92 6.50
POZ 100 - B - podest 6.00 29.53 6.54
POZ 100 - plo¢a 1. kata 4.00 29.83 7.63
POZ 000 - B - podest 2.00 31.28 7.68
POZ 000 - temelji 0.00 31.17 7.68

3.4.4 Ekscentricitet po visini objekta (priblizna metoda)

Nivo Z[m] eox [m] eoy [m]
POZ 200 - plo¢a potkrovlja 8.00 3.98 1.54
POZ 100 - B - podest 6.00 3.19 1.21
POZ 100 - plo¢a 1. kata 4.00 0.61 2.73
POZ 000 - B - podest 2.00 4.64 1.81
POZ 000 - temelji 0.00 0.49 2.47
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Mecencani 8a, Mecencani

3.4.5 Periodi osciliranja konstrukcije

No T [s] f[Hz]
1 0.2746 3.6420
2 0.2145 4.6624
3 0.1355 7.3812
4 0.1096 9.1242
5 0.0724 13.8056
6 0.0681 14.6743
7 0.0657 15.2219
3 0.0597 16.7585
9 0.0563 17.7545
10 0.0523 19.1043
11 0.0519 19.2824
12 0.0515 19.4153
13 0.0509 19.6292
14 0.0490 20.4058
15 0.0476 21.0165
16 0.0468 21.3638
17 0.0462 21.6347
18 0.0461 21.6939
19 0.0453 22.0828
20 0.0447 22.3844
21 0.0441 22.6616
22 0.0423 23.6495
23 0.0419 23.8778
24 0.0416 24.0577
25 0.0407 24.5612
26 0.0386 25.9243
27 0.0374 26.7089
28 0.0372 26.8689
29 0.0362 27.6101
30 0.0360 27.7571




Projektantski ured: TRASA ADRIA d.o.o.
Ivana Stozira 6, 10000 Zagreb
Strukovna odrednica projekta:

Investitor: 0OS Katarina Zrinska Meéenéani,

Lo Lo STR. 61
Mecencani 8a, MeCencani

- . . . . . rujan, 2021.
Gradevina: Zgrada osnovne Skole ,,Katarina Zrinska Mecencani* 2uj
PROJEKT CJELOVITE OBNOVE KONSTRUKCIJE 9 ) N fozupk

Mecencani 8a, Mecencani -

Oznaka projekta:  23/2021

3.5 Seizmicki proracun

Seizmicki proracun: EC8 (HRN EN 1998-1:2011)|

Razred tla: C
Razred vaznosti: Il (y=1.0)
Odnos agR/g: 0.11
Koeficijent prigusenja 0.05
Slucajni ekscentritet mase etaze: ei =+ 0.050 x Li
3.5.1 Faktori pravca potresa
Slucaj optereéenja Kut a[°] k,a k,a+90° kz Faktor P.
Potres Sx 0 1.000 0.000 0.000 1.000
Potres Sy 90 1.000 0.000 0.000 1.000
3.5.2 Tip spektra
Slucaj optereéenja S Th Tc Td avg/ag
Potres Sx 0.900 0.200 0.800 3.000 1.000
Potres Sy 0.900 0.200 0.800 3.000 1.000
Projektni spektar
m's2 Razred tla: C
Razred vaZnosti I (y=1.0)
243 T4 Odnos agRig: 0.11

304

Koeficjent prigusenja 0.05
Slu€ajni ekscentritet mase etaze: ei =+ 0.050 x Li

=) =]
& @

$=0.90, Tb=0.20, Tc=0.80, Td=3.00
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3.5.3 Raspored seizmickih sila po visini objekta — Potres Sx(+e)

Raspored seizmickih sila po visini objekta - Potres Sx (+e)

Ton 1 Ton 2 Ton 3
Nivo Z[m] | Px[kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kKN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN]
POZ 200 - plo¢a potkrovlja 8.00 45.66 | -202.68 2.35 81.30| 241.23 -0.75 23.05| -15.96 -0.51
POZ 100 - B - podest 6.00 8.52| -37.44 4.89 15.79 52.27 -3.85 4.82 -7.18 -1.42
POZ 100 - plo¢a 1. kata 4.00 37.01| -164.46 11.74 66.57| 181.83 -4.12 11.40 -7.95 -2.34
POZ 000 - B - podest 2.00 3.29| -13.43 4.93 6.67 24.92 -7.13 1.76 -2.14 -0.58
POZ 000 - temelji 0.00 0.33 -1.40 1.62 0.63 2.35 -1.17 0.13 -0.14 -0.24
= 94.80| -419.41 25.53| 170.96| 502.59| -17.03 41.16| -33.37 -5.09

Ton 4 Ton5 Ton 6
Nivo Z[m] | Px[kN] | Py [kN] [ Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] [ Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN]
POZ 200 - plo¢a potkrovlja 8.00| 764.79| -15.33 9.14 0.13 0.39 -0.02 0.00 -0.01 -0.00
POZ 100 - B - podest 6.00| 163.62 -3.03 -8.44 0.17 -0.47 -0.01 0.00 0.01 0.00
POZ 100 - plo¢a 1. kata 4.00| 611.40 -0.72 7.40 -0.14 0.06 -0.17 -0.00 -0.01 -0.00
POZ 000 - B - podest 2.00 69.92 -5.21 -9.42 0.03 0.28 0.01 -0.00 -0.01 0.00
POZ 000 - temelji 0.00 6.63 -0.64 -2.05 0.00 0.03 0.01 -0.00 -0.00 -0.00

>=| 1616.4| -24.92 -3.37 0.19 0.27 -0.18 0.00 -0.01 -0.00

Ton7 Ton 8 Ton 9
Nivo Z[m] | Px[KN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [KN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN]
POZ 200 - plo¢a potkrovlja 8.00 0.03 -0.06 -0.00 5.63 -0.16 -0.03 4.16 -0.42 -1.11
POZ 100 - B - podest 6.00 0.03 0.15 -0.00 -3.19 0.16 -0.04 -1.08 0.31 0.25
POZ 100 - plo¢a 1. kata 4.00 -0.06 -0.11 -0.03 5.70 0.15 -0.63 8.05 0.93 0.14
POZ 000 - B - podest 2.00 0.00 -0.12 0.00 0.27 -0.28 -0.02 0.17 0.22 -0.01
POZ 000 - temelji 0.00 -0.00 -0.01 0.00 0.00 -0.03 -0.04 0.04 0.02 -0.07
3= 0.01 -0.15 -0.03 8.42 -0.17 -0.76 11.34 1.07 -0.81

Ton 10 Ton 11 Ton 12
Nivo Z[m] | Px[KN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [KN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN]
POZ 200 - plo¢a potkrovlja 8.00 -1.95 -2.03 0.09 -0.38 -0.41 0.07 -1.68 -0.92 0.49
POZ 100 - B - podest 6.00 -0.54 1.02 -0.07 -0.05 -0.22 0.01 2.19 0.50 0.11
POZ 100 - plo¢a 1. kata 4.00 3.27 2.08 0.30 0.68 0.92 -0.04 1.75 1.06 -0.78
POZ 000 - B - podest 2.00 0.59 1.28 -0.11 0.09 0.76 0.01 -0.79 0.57 0.01
POZ 000 - temelji 0.00 0.07 0.13 -0.02 0.01 0.08 0.00 -0.08 0.06 -0.01
3= 1.43 2.47 0.20 0.35 1.13 0.05 1.39 1.28 -0.19

Ton 13 Ton 14 Ton 15
Nivo Z[m] | Px[kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px[KkN] [ Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [KN] | Pz [kN]
POZ 200 - plo¢a potkrovlja 8.00 -0.10 -0.19 0.01 -0.00 -0.00 -0.00 -8.13 -6.93 -0.66
POZ 100 - B - podest 6.00 0.06 -0.54 0.01 -0.00 0.00 -0.00 -0.21 0.51 0.03
POZ 100 - plo¢a 1. kata 4.00 0.48 0.92 0.00 0.00 0.00 0.00 15.07 13.39 -0.07
POZ 000 - B - podest 2.00 0.02 0.83 -0.01 0.00 -0.00 -0.00 3.24 -0.26 0.17

POZ 000 - temelji 0.00 0.00 0.09 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.35 -0.08 0.01
= 0.47 1.10 0.01 0.00 0.00 -0.00 10.32 6.63 -0.52

Ton 16 Ton 17 Ton 18
Nivo Z[m] | Px[KN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px[kN] [ Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [KN] | Pz [kN]
POZ 200 - plo¢a potkrovlja 8.00 -5.96 15.12 1.08 -0.01 -0.05 -0.00 -0.62 -2.34 -0.04
POZ 100 - B - podest 6.00 0.63 -0.47 -0.19 0.00 0.01 -0.01 0.01 0.43 0.04
POZ 100 - plo¢a 1. kata 4.00 10.03| -25.88 0.95 0.02 0.09 0.00 0.72 3.82 0.01
POZ 000 - B - podest 2.00 1.14 -6.48 -0.12 0.00 0.01 -0.00 0.13 0.37 0.03

POZ 000 - temelji 0.00 0.14 -0.91 -0.06 0.00 0.00 -0.00 0.02 0.04 0.01
= 5.98| -18.63 1.66 0.01 0.05 -0.00 0.25 2.32 0.06

Ton 19 Ton 20 Ton 21
Nivo Z[m] | Px[KN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px[KN] [ Py [kN] [ Pz [kN] | Px [kN] | Py [KN] | Pz [kN]
POZ 200 - plo¢a potkrovlja 8.00 -0.11 0.15 0.05 -3.31 11.44 0.56| -30.11| -14.57 0.26
POZ 100 - B - podest 6.00 0.26 0.58 0.02 0.63 -2.93 -0.19 1.05 -1.75 -0.18
POZ 100 - plo¢a 1. kata 4.00 -0.50 -1.46 0.13 4.96| -16.29 0.35 52.23 29.74 -0.68
POZ 000 - B - podest 2.00 0.59 0.41 0.08 1.90 -4.75 -0.34 14.21 5.56 -0.83

POZ 000 - temelji 0.00 0.07 0.04 0.01 0.23 -0.50 -0.00 1.67 0.68 -0.21
= 0.31 -0.28 0.30 4.41] -13.04 0.38 39.05 19.66 -1.64

Ton 22 Ton 23 Ton 24
Nivo Z[m] | Px[kN] | Py [kN] [ Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] [ Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN]
POZ 200 - plo¢a potkrovlja 8.00] -10.20 16.18 -0.44 1.05 1.84 0.29 -2.05 3.35 -0.16
POZ 100 - B - podest 6.00 -2.97 1.09 -0.45 -1.07 0.51 -0.01 0.35 0.01 -0.07
POZ 100 - plo¢a 1. kata 4.00 23.86| -33.57 1.25 0.02 -4.16 0.19 3.10 -6.73 -0.08
POZ 000 - B - podest 2.00 5.44 -2.48 -0.19 0.61 -0.99 0.07 -0.18 -0.17 -0.03
POZ 000 - temelji 0.00 0.60 -0.23 -0.02 0.07 -0.14 0.01 -0.03 0.01 -0.00

= 16.75| -19.01 0.14 0.68 -2.93 0.55 1.20 -3.54 -0.35




Projektantski ured: TRASA ADRIA d.o.o. Investitor: 0OS Katarina Zrinska Mecencani,

: STR. 63
Ivana Stozira 6, 10000 Zagreb Mecencani 8a, Mec¢encani
i j : « . . v . . rujan, 2021.
Strukovna odrednica projekta: Gradevina: Zgrada osnovne $kole ,Katarina Zrinska Meéenéani  jozuak
PROJEKT CJELOVITE OBNOVE KONSTRUKCIJE Modencani 8a Mesenzan o

Oznaka projekta:  23/2021

Ton 25 Ton 26 Ton 27
Nivo Z[m] | Px[kN] | Py [kN] [ Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] [ Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN]
POZ 200 - plo¢a potkrovlja 8.00 -1.55 2.49 0.06| -57.59| -18.03 -2.78 -0.78 -0.09 0.10
POZ 100 - B - podest 6.00 0.83 0.54 -0.09 1.87 -0.36 -1.39 -0.69 -0.16 -0.09
POZ 100 - plo¢a 1. kata 4.00 1.65 -5.45 -0.27| 108.60 30.53 -3.21 2.58 0.23 -0.02
POZ 000 - B - podest 2.00 -0.25 -1.29 0.03 18.83 6.32 -0.44 0.63 0.19 -0.04
POZ 000 - temelji 0.00 -0.04 -0.17 0.01 2.35 1.01 -0.24 0.07 0.03 -0.00
= 0.65 -3.88 -0.26 74.06 19.47 -8.06 1.80 0.21 -0.05

Ton 28 Ton 29 Ton 30
Nivo Z[m] | Px[kN] | Py [kN] [ Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] [ Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN]
POZ 200 - plo¢a potkrovlja 8.00 -0.70 0.72 -0.04 -0.02 0.00 0.07 -0.02 0.01 0.00
POZ 100 - B - podest 6.00 0.09 -0.08 0.03 0.00 0.00 -0.02 -0.00 -0.02 -0.00
POZ 100 - plo¢a 1. kata 4.00 0.63 -1.43 0.03 0.03 0.01 0.21 0.03 -0.01 -0.02
POZ 000 - B - podest 2.00 0.18 0.37 0.06 0.01 -0.01 0.01 0.01 0.02 -0.00
POZ 000 - temelji 0.00 0.03 0.05 -0.00 0.00 -0.00 0.01 0.00 0.00 -0.00
= 0.23 -0.38 0.07 0.02 -0.00 0.28 0.02 0.01 -0.02

3.5.4 Raspored seizmickih sila po visni objekta — Potres Sx(-e)
Raspored seizmickih sila po visini objekta - Potres Sx (-e

Ton 1 Ton 2 Ton 3
Nivo Z [m] Px [KN] | Py [KN] | Pz [KN] | Px [KN] | Py [KN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [KN] | Pz [kN]
POZ 200 - plo¢a potkrovlja 8.00 45.66 | -202.68 2.35 81.30| 241.23 -0.75 23.05| -15.96 -0.51
POZ 100 - B - podest 6.00 8.52| -37.44 4.89 15.79 52.27 -3.85 4.82 -7.18 -1.42
POZ 100 - plo¢a 1. kata 4.00 37.01| -164.46 11.74 66.57| 181.83 -4.12 11.40 -7.95 -2.34
POZ 000 - B - podest 2.00 3.29| -13.43 4.93 6.67 24.92 -7.13 1.76 -2.14 -0.58
POZ 000 - temelji 0.00 0.33 -1.40 1.62 0.63 2.35 -1.17 0.13 -0.14 -0.24
= 94.80| -419.41 25.53| 170.96| 502.59| -17.03 41.16| -33.37 -5.09

Ton 4 Ton 5 Ton 6
Nivo Z [m] Px [KN] | Py [kN] | Pz [KN] | Px [KN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [KN] | Py [KN] | Pz [kN]
POZ 200 - plo¢a potkrovlja 8.00| 764.79| -15.33 9.14 0.13 0.39 -0.02 0.00 -0.01 -0.00
POZ 100 - B - podest 6.00| 163.62 -3.03 -8.44 0.17 -0.47 -0.01 0.00 0.01 0.00
POZ 100 - plo¢a 1. kata 4.00| 611.40 -0.72 7.40 -0.14 0.06 -0.17 -0.00 -0.01 -0.00
POZ 000 - B - podest 2.00 69.92 -5.21 -9.42 0.03 0.28 0.01 -0.00 -0.01 0.00
POZ 000 - temelji 0.00 6.63 -0.64 -2.05 0.00 0.03 0.01 -0.00 -0.00 -0.00

=| 1616.4| -24.92 -3.37 0.19 0.27 -0.18 0.00 -0.01 -0.00

Ton7 Ton 8 Ton 9
Nivo Z[m] | Px[KN] | Py [kN] [ Pz [kN] | Px[kN] | Py [kN] [ Pz [kN] | Px [kN] | Py [kKN] | Pz [kN]
POZ 200 - plo¢a potkrovlja 8.00 0.03 -0.06 -0.00 5.63 -0.16 -0.03 4.16 -0.42 -1.11
POZ 100 - B - podest 6.00 0.03 0.15 -0.00 -3.19 0.16 -0.04 -1.08 0.31 0.25
POZ 100 - plo¢a 1. kata 4.00 -0.06 -0.11 -0.03 5.70 0.15 -0.63 8.05 0.93 0.14
POZ 000 - B - podest 2.00 0.00 -0.12 0.00 0.27 -0.28 -0.02 0.17 0.22 -0.01
POZ 000 - temelji 0.00 -0.00 -0.01 0.00 0.00 -0.03 -0.04 0.04 0.02 -0.07

= 0.01 -0.15 -0.03 8.42 -0.17 -0.76 11.34 1.07 -0.81

Ton 10 Ton 11 Ton 12
Nivo Z[m] | Px[KN] | Py [kN] [ Pz [kN] | Px[kN] | Py [kN] [ Pz [kN] | Px [kN] | Py [kKN] | Pz [kN]
POZ 200 - plo¢a potkrovlja 8.00 -1.95 -2.03 0.09 -0.38 -0.41 0.07 -1.68 -0.92 0.49
POZ 100 - B - podest 6.00 -0.54 1.02 -0.07 -0.05 -0.22 0.01 2.19 0.50 0.11
POZ 100 - plo¢a 1. kata 4.00 3.27 2.08 0.30 0.68 0.92 -0.04 1.75 1.06 -0.78
POZ 000 - B - podest 2.00 0.59 1.28 -0.11 0.09 0.76 0.01 -0.79 0.57 0.01
POZ 000 - temelji 0.00 0.07 0.13 -0.02 0.01 0.08 0.00 -0.08 0.06 -0.01

= 1.43 247 0.20 0.35 1.13 0.05 1.39 1.28 -0.19

Ton 13 Ton 14 Ton 15
Nivo Z[m] | Px[KN] | Py [kN] [ Pz [kN] | Px[kN] | Py [kN] [ Pz [kN] | Px [kN] | Py [kKN] | Pz [kN]
POZ 200 - plo¢a potkrovlja 8.00 -0.10 -0.19 0.01 -0.00 -0.00 -0.00 -8.13 -6.93 -0.66
POZ 100 - B - podest 6.00 0.06 -0.54 0.01 -0.00 0.00 -0.00 -0.21 0.51 0.03
POZ 100 - plo¢a 1. kata 4.00 0.48 0.92 0.00 0.00 0.00 0.00 15.07 13.39 -0.07
POZ 000 - B - podest 2.00 0.02 0.83 -0.01 0.00 -0.00 -0.00 3.24 -0.26 0.17
POZ 000 - temelji 0.00 0.00 0.09 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.35 -0.08 0.01

= 0.47 1.10 0.01 0.00 0.00 -0.00 10.32 6.63 -0.52

Ton 16 Ton 17 Ton 18
Nivo Z[m] | Px[kN] | Py [kN] [ Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] [ Pz [kN] | Px [kN] | Py [kKN] | Pz [kN]
POZ 200 - plo¢a potkrovlja 8.00 -5.96 15.12 1.08 -0.01 -0.05 -0.00 -0.62 -2.34 -0.04
POZ 100 - B - podest 6.00 0.63 -0.47 -0.19 0.00 0.01 -0.01 0.01 0.43 0.04
POZ 100 - plo¢a 1. kata 4.00 10.03| -25.88 0.95 0.02 0.09 0.00 0.72 3.82 0.01
POZ 000 - B - podest 2.00 1.14 -6.48 -0.12 0.00 0.01 -0.00 0.13 0.37 0.03
POZ 000 - temelji 0.00 0.14 -0.91 -0.06 0.00 0.00 -0.00 0.02 0.04 0.01

3= 5.98| -18.63 1.66 0.01 0.05 -0.00 0.25 2.32 0.06




Projektantski ured: TRASA ADRIA d.o.o. Investitor: 0OS Katarina Zrinska Mecencani,

: STR. 64
Ivana Stozira 6, 10000 Zagreb Mecencani 8a, Mec¢encani
i j : « . . v . . rujan, 2021.
Strukovna odrednica projekta: Gradevina: Zgrada osnovne $kole ,Katarina Zrinska Meéenéani  jozuak
PROJEKT CJELOVITE OBNOVE KONSTRUKCIJE Modencani 8a Mesenzan o

Oznaka projekta:  23/2021

Ton 19 Ton 20 Ton 21
Nivo Z[m] | Px[kN] | Py [kN] [ Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] [ Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN]
POZ 200 - plo¢a potkrovlja 8.00 -0.11 0.15 0.05 -3.31 11.44 0.56| -30.11| -14.57 0.26
POZ 100 - B - podest 6.00 0.26 0.58 0.02 0.63 -2.93 -0.19 1.05 -1.75 -0.18
POZ 100 - plo¢a 1. kata 4.00 -0.50 -1.46 0.13 4.96| -16.29 0.35 52.23 29.74 -0.68
POZ 000 - B - podest 2.00 0.59 0.41 0.08 1.90 -4.75 -0.34 14.21 5.56 -0.83
POZ 000 - temelji 0.00 0.07 0.04 0.01 0.23 -0.50 -0.00 1.67 0.68 -0.21

= 0.31 -0.28 0.30 4.41] -13.04 0.38 39.05 19.66 -1.64

Ton 22 Ton 23 Ton 24
Nivo Z[m] | Px[kN] | Py [kN] [ Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] [ Pz [kN] | Px [kN] | Py [kKN] | Pz [kN]
POZ 200 - plo¢a potkrovlja 8.00| -10.20 16.18 -0.44 1.05 1.84 0.29 -2.05 3.35 -0.16
POZ 100 - B - podest 6.00 -2.97 1.09 -0.45 -1.07 0.51 -0.01 0.35 0.01 -0.07
POZ 100 - plo¢a 1. kata 4.00 23.86| -33.57 1.25 0.02 -4.16 0.19 3.10 -6.73 -0.08
POZ 000 - B - podest 2.00 5.44 -2.48 -0.19 0.61 -0.99 0.07 -0.18 -0.17 -0.03
POZ 000 - temelji 0.00 0.60 -0.23 -0.02 0.07 -0.14 0.01 -0.03 0.01 -0.00

= 16.75| -19.01 0.14 0.68 -2.93 0.55 1.20 -3.54 -0.35

Ton 25 Ton 26 Ton 27

Nivo Z[m] [ Px [KN] [ Py [KN] | Pz [kN] | Px [kN] [ Py [KN] | Pz [KN] | Px [kN] [ Py [kN] [ Pz [kN]
POZ 200 - ploga potkrovija 8.00] -155] 2.49] 006] -57.59] -18.03] -2.78] -0.78] -0.09] _ 0.10
POZ 100 - B - podest 6.00] 083 o054] -009] 187] -036] -1.39] -0.69] -0.16] -0.09
POZ 100 - ploda 1. kata 400] 165 545 -0.27] 108.60] 3053| 321 258] 023| -0.02
POZ 000 - B - podest 2.00] 025 -1.29] 003| 1883 632 -0.44] 063| 0.19] -0.04
POZ 000 - temelji 000] 004 -047] o001] 235 1.01| -024] 007] 003] -0.00

= 0.65 -3.88 -0.26 74.06 19.47 -8.06 1.80 0.21 -0.05

Ton 28 Ton 29 Ton 30

Nivo Z[m] | Px[kN] | Py [kN] [ Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN]

POZ 200 - plo¢a potkrovlja 8.00 -0.70 0.72 -0.04 -0.02 0.00 0.07 -0.02 0.01 0.00
POZ 100 - B - podest 6.00 0.09 -0.08 0.03 0.00 0.00 -0.02 -0.00 -0.02 -0.00
POZ 100 - plo¢a 1. kata 4.00 0.63 -1.43 0.03 0.03 0.01 0.21 0.03 -0.01 -0.02
POZ 000 - B - podest 2.00 0.18 0.37 0.06 0.01 -0.01 0.01 0.01 0.02 -0.00
POZ 000 - temelji 0.00 0.03 0.05 -0.00 0.00 -0.00 0.01 0.00 0.00 -0.00
= 0.23 -0.38 0.07 0.02 -0.00 0.28 0.02 0.01 -0.02

3.5.5 Raspored seizmickih sila po visini objekta — Potres Sy(+e)

Raspored seizmickih sila po visini objekta - Potres Sy (+e)

Ton 1 Ton 2 Ton 3

Nivo Z[m] | Px[KN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px[kN] | Py [kN] | Pz [kN] [ Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN]

POZ 200 - plo€a potkrovlja 8.00| -201.99| 896.67| -10.38 238.99| 709.18 -2.22| -18.69 12.94 0.41
POZ 100 - B - podest 6.00| -37.68| 165.65| -21.62 46.43| 153.68| -11.31 -3.91 5.82 1.15
POZ 100 - plo¢a 1. kata 4.00| -163.72| 727.60| -51.93[ 195.71| 534.54| -12.12 -9.24 6.44 1.89
POZ 000 - B - podest 2.00| -14.57 59.44| -21.83 19.60 73.25| -20.97 -1.43 1.74 0.47
POZ 000 - temelji 0.00 -1.45 6.20 -7.17 1.86 6.89 -3.44 -0.10 0.11 0.20
=[ -419.41| 1855.6] -112.93| 502.59( 1477.5| -50.06] -33.37 27.06 4.13

Ton 4 Ton 5 Ton 6
Nivo Z[m] | Px[kN] | Py [kN] [ Pz [kN] | Px[kN] | Py [kN] [ Pz [kN] | Px [kN] | Py [kKN] | Pz [kN]
POZ 200 - plo¢a potkrovlja 8.00| -11.79 0.24 -0.14 0.19 0.57 -0.04 -0.01 0.03 0.01
POZ 100 - B - podest 6.00 -2.52 0.05 0.13 0.25 -0.70 -0.01 -0.02 -0.06 -0.00
POZ 100 - plo¢a 1. kata 4.00 -9.43 0.01 -0.11 -0.21 0.08 -0.25 0.02 0.05 0.01
POZ 000 - B - podest 2.00 -1.08 0.08 0.15 0.05 0.41 0.02 0.00 0.05 -0.01
POZ 000 - temelji 0.00 -0.10 0.01 0.03 0.00 0.04 0.01 0.00 0.00 0.00

=| -24.92 0.38 0.05 0.27 0.40 -0.26 -0.01 0.06 0.01

Ton7 Ton 8 Ton 9
Nivo Z[m] | Px[kN] | Py [kN] [ Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] [ Pz [kN] | Px [kN] | Py [kKN] | Pz [kN]
POZ 200 - plo¢a potkrovlja 8.00 -0.48 0.95 0.03 -0.11 0.00 0.00 0.39 -0.04 -0.10
POZ 100 - B - podest 6.00 -0.54 -2.41 0.05 0.06 -0.00 0.00 -0.10 0.03 0.02
POZ 100 - plo¢a 1. kata 4.00 0.90 1.79 0.42 -0.11 -0.00 0.01 0.76 0.09 0.01
POZ 000 - B - podest 2.00 -0.03 1.89 -0.05 -0.01 0.01 0.00 0.02 0.02 -0.00
POZ 000 - temelji 0.00 0.00 0.19 -0.02 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01

= -0.15 241 0.43 -0.17 0.00 0.01 1.07 0.10 -0.08

Ton 10 Ton 11 Ton 12
Nivo Z[m] | Px[kN] | Py [kN] [ Pz [kN] | Px[kN] | Py [kN] [ Pz [kN] | Px [kN] | Py [kKN] | Pz [kN]
POZ 200 - plo¢a potkrovlja 8.00 -3.36 -3.51 0.16 -1.24 -1.34 0.21 -1.54 -0.85 0.45
POZ 100 - B - podest 6.00 -0.94 1.76 -0.12 -0.16 -0.72 0.03 2.01 0.46 0.10
POZ 100 - plo¢a 1. kata 4.00 5.64 3.58 0.52 2.21 3.00 -0.12 1.61 0.98 -0.72
POZ 000 - B - podest 2.00 1.01 2.22 -0.19 0.28 2.48 0.03 -0.73 0.53 0.01
POZ 000 - temelji 0.00 0.12 0.22 -0.03 0.03 0.26 0.01 -0.07 0.06 -0.01

= 2.47 4.27 0.34 1.13 3.67 0.17 1.28 1.17 -0.18
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Ton 13 Ton 14 Ton 15
Nivo Z[m] | Px[kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN]
POZ 200 - plo¢a potkrovlja 8.00 -0.23 -0.45 0.03 -0.00 -0.00 -0.00 -5.22 -4.45 -0.43
POZ 100 - B - podest 6.00 0.14 -1.29 0.02 -0.00 0.00 -0.00 -0.14 0.33 0.02
POZ 100 - plo¢a 1. kata 4.00 1.13 2.18 0.01 0.00 0.00 0.00 9.68 8.60 -0.05
POZ 000 - B - podest 2.00 0.05 1.96 -0.01 0.00 -0.00 -0.00 2.08 -0.17 0.11
POZ 000 - temelji 0.00 0.01 0.21 -0.01 0.00 -0.00 0.00 0.23 -0.05 0.01

= 1.10 2.61 0.03 0.00 0.00 -0.00 6.63 4.25 -0.33

Ton 16 Ton 17 Ton 18
Nivo Z[m] | Px[kN] | Py [kN] [ Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN]
POZ 200 - plo¢a potkrovlja 8.00 18.57| -47.09 -3.36 -0.06 -0.23 -0.00 -5.77| -21.66 -0.33
POZ 100 - B - podest 6.00 -1.95 1.46 0.60 0.01 0.04 -0.03 0.09 3.97 0.33
POZ 100 - plo¢a 1. kata 4.00| -31.26 80.63 -2.97 0.08 0.38 0.02 6.67 35.40 0.13
POZ 000 - B - podest 2.00 -3.55 20.20 0.37 0.02 0.04 -0.01 1.18 3.44 0.28
POZ 000 - temelji 0.00 -0.45 2.84 0.18 0.00 0.00 -0.00 0.15 0.35 0.11

=| -18.63 58.05 -5.18 0.05 0.23 -0.02 2.32 21.50 0.51

Ton 19 Ton 20 Ton 21
Nivo Z [m] Px [KN] | Py [kN] | Pz [KN] | Px [KN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [KN] | Py [KN] | Pz [kN]
POZ 200 - plo¢a potkrovlja 8.00 0.09 -0.13 -0.05 9.78| -33.83 -1.67| -15.16 -7.33 0.13
POZ 100 - B - podest 6.00 -0.23 -0.52 -0.02 -1.87 8.67 0.56 0.53 -0.88 -0.09
POZ 100 - plo¢a 1. kata 4.00 0.44 1.30 -0.12| -14.67 48.19 -1.03 26.29 14.97 -0.34
POZ 000 - B - podest 2.00 -0.52 -0.36 -0.07 -5.61 14.06 1.01 7.15 2.80 -0.42
POZ 000 - temelji 0.00 -0.06 -0.04 -0.01 -0.68 1.49 0.01 0.84 0.34 -0.11

= -0.28 0.25 -0.26| -13.04 38.58 =il,d12 19.66 9.89 -0.83

Ton 22 Ton 23 Ton 24
Nivo Z [m] Px [KN] | Py [kN] | Pz [KN] | Px [KN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [KN] | Py [KN] | Pz [kN]
POZ 200 - plo¢a potkrovlja 8.00 11.57| -18.37 0.50 -4.52 -7.94 -1.23 6.04 -9.89 0.47
POZ 100 - B - podest 6.00 3.37 -1.24 0.51 4.63 -2.21 0.03 -1.04 -0.02 0.21
POZ 100 - plo¢a 1. kata 4.00| -27.09 38.11 -1.41 -0.10 17.91 -0.82 -9.17 19.89 0.25
POZ 000 - B - podest 2.00 -6.18 2.82 0.21 -2.61 4.25 -0.31 0.52 0.51 0.08
POZ 000 - temelji 0.00 -0.68 0.26 0.03 -0.31 0.60 -0.03 0.10 -0.04 0.01

=] -19.01 21.58 -0.16 -2.93 12.61 G2235) -3.54 10.45 1.02

Ton 25 Ton 26 Ton 27
Nivo Z [m] Px [KN] | Py [kN] | Pz [KN] | Px [KN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [KN] | Py [KN] | Pz [kN]
POZ 200 - plo¢a potkrovlja 8.00 9.30| -14.96 -0.36| -15.14 -4.74 -0.73 -0.09 -0.01 0.01
POZ 100 - B - podest 6.00 -5.01 -3.27 0.54 0.49 -0.09 -0.37 -0.08 -0.02 -0.01
POZ 100 - plo¢a 1. kata 4.00 -9.90 32.75 1.65 28.55 8.02 -0.84 0.30 0.03 -0.00
POZ 000 - B - podest 2.00 1.50 7.76 -0.20 4.95 1.66 -0.12 0.07 0.02 -0.00
POZ 000 - temelji 0.00 0.24 1.04 -0.06 0.62 0.27 -0.06 0.01 0.00 -0.00

= -3.88 23.32 1.56 19.47 5.12 -2.12 0.21 0.02 -0.01

Ton 28 Ton 29 Ton 30
Nivo Z[m] | Px[KN] | Py [kN] [ Pz [kN] | Px[kN] | Py [kN] [ Pz [kN] | Px [kN] | Py [kKN] | Pz [kN]
POZ 200 - plo¢a potkrovlja 8.00 1.16 -1.20 0.06 0.00 -0.00 -0.01 -0.01 0.01 0.00
POZ 100 - B - podest 6.00 -0.15 0.14 -0.05 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.01 -0.00
POZ 100 - plo¢a 1. kata 4.00 -1.04 2.37 -0.05 -0.00 -0.00 -0.03 0.02 -0.01 -0.02
POZ 000 - B - podest 2.00 -0.30 -0.61 -0.09 -0.00 0.00 -0.00 0.01 0.02 -0.00
POZ 000 - temelji 0.00 -0.05 -0.08 0.01 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00

= -0.38 0.63 -0.12 -0.00 0.00 -0.04 0.01 0.01 -0.01
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3.5.6 Raspored seizmickih sila po visini objekta — Potres Sy(-e)

Raspored seizmickih sila

Ton1 Ton 2 Ton 3

Nivo z[m] [ Px[kN] [ Py [KN] | Pz [kN] | Px [kN] [ Py [kN] | Pz [KN] | Px [kN] [ Py [kN] [ Pz [kN]
POZ 200 - ploga potkrovija 8.00 -201.99| 896.67| -10.38] 238.99| 709.18| -2.22| -18.69] 12.94] 0.41
POZ 100 - B - podest 6.00] -37.68| 165.65| -21.62| 46.43| 153.68| -11.31| -3.91| 582| 115
POZ 100 - ploa 1. kata 4.00] -163.72| 727.60] -51.93| 105.71| 534.54| -12.12| -9.24|  6.44] _ 1.89
POZ 000 - B - podest 2.00] -14.57| 59.44| 21.83| 19.60| 73.25] -20.97| -1.43| 1.74| 047
POZ 000 - temeli 0.00] -1.45| 6.20] -7.47| 1.86] 6.89| -3.44] -0.10] _0.11] _ 0.20

=| -419.41| 1855.6] -112.93| 502.59( 1477.5| -50.06] -33.37 27.06 4.13

Ton4 Ton 5 Ton 6

Nivo z[m] [ Px [KN] [ Py [KN] | Pz [kN] | Px [kN] [ Py [KN] | Pz [KN] | Px [kN] [ Py [kN] [ Pz [kN]
POZ 200 - ploga potkrovija 8.00] -11.79] o0.24] -014] 019] 057 -0.04] -0.01] 003] o0.01
POZ 100 - B - podest 6.00] -252] 0.05| 013| 025 -070] -0.01] -0.02] -0.06] -0.00
POZ 100 - ploda 1. kata 400| 943 001| -011] -021] 008] -025] 002] 005] 001
POZ 000 - B - podest 2.00] -1.08] o008 015] 005] 041 002] 000[ 005 -0.01
POZ 000 - temelji 000] -010] o001] 003] 000] o004 o001] 000[ 000] 0.0

=| -24.92 0.38 0.05 0.27 0.40 -0.26 -0.01 0.06 0.01

Ton7 Ton 8 Ton 9
Nivo Z[m] | Px[kN] | Py [kN] [ Pz [kN] | Px[kN] | Py [kN] [ Pz [kN] | Px [kN] | Py [kKN] | Pz [kN]
POZ 200 - plo¢a potkrovlja 8.00 -0.48 0.95 0.03 -0.11 0.00 0.00 0.39 -0.04 -0.10
POZ 100 - B - podest 6.00 -0.54 -2.41 0.05 0.06 -0.00 0.00 -0.10 0.03 0.02
POZ 100 - plo¢a 1. kata 4.00 0.90 1.79 0.42 -0.11 -0.00 0.01 0.76 0.09 0.01
POZ 000 - B - podest 2.00 -0.03 1.89 -0.05 -0.01 0.01 0.00 0.02 0.02 -0.00
POZ 000 - temelji 0.00 0.00 0.19 -0.02 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01

= -0.15 241 0.43 -0.17 0.00 0.01 1.07 0.10 -0.08

Ton 10 Ton 11 Ton 12
Nivo Z[m] | Px[kN] | Py [kN] [ Pz [kN] | Px[kN] | Py [kN] [ Pz [kN] | Px [kN] | Py [kKN] | Pz [kN]
POZ 200 - plo¢a potkrovlja 8.00 -3.36 -3.51 0.16 -1.24 -1.34 0.21 -1.54 -0.85 0.45
POZ 100 - B - podest 6.00 -0.94 1.76 -0.12 -0.16 -0.72 0.03 2.01 0.46 0.10
POZ 100 - plo¢a 1. kata 4.00 5.64 3.58 0.52 2.21 3.00 -0.12 1.61 0.98 -0.72
POZ 000 - B - podest 2.00 1.01 2.22 -0.19 0.28 2.48 0.03 -0.73 0.53 0.01
POZ 000 - temelji 0.00 0.12 0.22 -0.03 0.03 0.26 0.01 -0.07 0.06 -0.01

= 2.47 4.27 0.34 1.13 3.67 0.17 1.28 1.17 -0.18

Ton 13 Ton 14 Ton 15
Nivo Z[m] | Px[KN] | Py [kN] [ Pz [kN] | Px[kN] | Py [kN] [ Pz [kN] | Px [kN] | Py [kKN] | Pz [kN]
POZ 200 - plo¢a potkrovlja 8.00 -0.23 -0.45 0.03 -0.00 -0.00 -0.00 -5.22 -4.45 -0.43
POZ 100 - B - podest 6.00 0.14 -1.29 0.02 -0.00 0.00 -0.00 -0.14 0.33 0.02
POZ 100 - plo¢a 1. kata 4.00 1.13 2.18 0.01 0.00 0.00 0.00 9.68 8.60 -0.05
POZ 000 - B - podest 2.00 0.05 1.96 -0.01 0.00 -0.00 -0.00 2.08 -0.17 0.11
POZ 000 - temelji 0.00 0.01 0.21 -0.01 0.00 -0.00 0.00 0.23 -0.05 0.01

= 1.10 2.61 0.03 0.00 0.00 -0.00 6.63 4.25 -0.33

Ton 16 Ton 17 Ton 18
Nivo Z[m] | Px[KN] | Py [kN] [ Pz [kN] | Px[kN] | Py [kN] [ Pz [kN] | Px [kN] | Py [kKN] | Pz [kN]
POZ 200 - plo¢a potkrovlja 8.00 18.57| -47.09 -3.36 -0.06 -0.23 -0.00 -5.77] -21.66 -0.33
POZ 100 - B - podest 6.00 -1.95 1.46 0.60 0.01 0.04 -0.03 0.09 3.97 0.33
POZ 100 - plo¢a 1. kata 4.00| -31.26 80.63 -2.97 0.08 0.38 0.02 6.67 35.40 0.13
POZ 000 - B - podest 2.00 -3.55 20.20 0.37 0.02 0.04 -0.01 1.18 3.44 0.28
POZ 000 - temelji 0.00 -0.45 2.84 0.18 0.00 0.00 -0.00 0.15 0.35 0.11

=| -18.63 58.05 -5.18 0.05 0.23 -0.02 2.32 21.50 0.51

Ton 19 Ton 20 Ton 21
Nivo Z[m] | Px[KN] | Py [kN] [ Pz [kN] | Px[kN] | Py [kN] [ Pz [kN] | Px [kN] | Py [kKN] | Pz [kN]
POZ 200 - plo¢a potkrovlja 8.00 0.09 -0.13 -0.05 9.78| -33.83 -1.67| -15.16 -7.33 0.13
POZ 100 - B - podest 6.00 -0.23 -0.52 -0.02 -1.87 8.67 0.56 0.53 -0.88 -0.09
POZ 100 - plo¢a 1. kata 4.00 0.44 1.30 -0.12| -14.67 48.19 -1.03 26.29 14.97 -0.34
POZ 000 - B - podest 2.00 -0.52 -0.36 -0.07 -5.61 14.06 1.01 7.15 2.80 -0.42
POZ 000 - temelji 0.00 -0.06 -0.04 -0.01 -0.68 1.49 0.01 0.84 0.34 -0.11

= -0.28 0.25 -0.26| -13.04 38.58 -1.12 19.66 9.89 -0.83

Ton 22 Ton 23 Ton 24
Nivo Z[m] | Px[kN] | Py [kN] [ Pz [kN] | Px[kN] | Py [kN] [ Pz [kN] | Px [kN] | Py [kKN] | Pz [kN]
POZ 200 - plo¢a potkrovlja 8.00 11.57| -18.37 0.50 -4.52 -7.94 -1.23 6.04 -9.89 0.47
POZ 100 - B - podest 6.00 3.37 -1.24 0.51 4.63 -2.21 0.03 -1.04 -0.02 0.21
POZ 100 - plo¢a 1. kata 4.00| -27.09 38.11 -1.41 -0.10 17.91 -0.82 -9.17 19.89 0.25
POZ 000 - B - podest 2.00 -6.18 2.82 0.21 -2.61 4.25 -0.31 0.52 0.51 0.08
POZ 000 - temelji 0.00 -0.68 0.26 0.03 -0.31 0.60 -0.03 0.10 -0.04 0.01

=| -19.01 21.58 -0.16 -2.93 12.61 -2.35 -3.54 10.45 1.02
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Ton 25 Ton 26 Ton 27
Nivo Z[m] | Px[kN] | Py [kN] [ Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] [ Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN]
POZ 200 - plo¢a potkrovlja 8.00 9.30| -14.96 -0.36| -15.14 -4.74 -0.73 -0.09 -0.01 0.01
POZ 100 - B - podest 6.00 -5.01 -3.27 0.54 0.49 -0.09 -0.37 -0.08 -0.02 -0.01
POZ 100 - plo¢a 1. kata 4.00 -9.90 32.75 1.65 28.55 8.02 -0.84 0.30 0.03 -0.00
POZ 000 - B - podest 2.00 1.50 7.76 -0.20 4.95 1.66 -0.12 0.07 0.02 -0.00
POZ 000 - temelji 0.00 0.24 1.04 -0.06 0.62 0.27 -0.06 0.01 0.00 -0.00

= -3.88 23.32 1.56 19.47 5.12 -2.12 0.21 0.02 -0.01

Ton 28 Ton 29 Ton 30
Nivo Z[m] | Px[kN] | Py [kN] [ Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] [ Pz [kN] | Px [kN] | Py [kKN] | Pz [kN]
POZ 200 - plo¢a potkrovlja 8.00 1.16 -1.20 0.06 0.00 -0.00 -0.01 -0.01 0.01 0.00
POZ 100 - B - podest 6.00 -0.15 0.14 -0.05 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.01 -0.00
POZ 100 - plo¢a 1. kata 4.00 -1.04 2.37 -0.05 -0.00 -0.00 -0.03 0.02 -0.01 -0.02
POZ 000 - B - podest 2.00 -0.30 -0.61 -0.09 -0.00 0.00 -0.00 0.01 0.02 -0.00
POZ 000 - temelji 0.00 -0.05 -0.08 0.01 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00

= -0.38 0.63 -0.12 -0.00 0.00 -0.04 0.01 0.01 -0.01

3.5.7 Faktori participacije — Relativho u¢esce

Ton \ Naziv 1. Potres Sx | 2. Potres Sx | 3. Potres Sy | 4. Potres Sy
1 0.045 0.045 0.518 0.518
2 0.081 0.081 0.413 0.413
3 0.020 0.020 0.008 0.008
4 0.769 0.769 0.000 0.000
5 0.000 0.000 0.000 0.000
6 0.000 0.000 0.000 0.000
7 0.000 0.000 0.001 0.001
8 0.004 0.004 0.000 0.000
9 0.005 0.005 0.000 0.000
10 0.001 0.001 0.001 0.001
11 0.000 0.000 0.001 0.001
12 0.001 0.001 0.000 0.000
13 0.000 0.000 0.001 0.001
14 0.000 0.000 0.000 0.000
15 0.005 0.005 0.001 0.001
16 0.003 0.003 0.016 0.016
17 0.000 0.000 0.000 0.000
18 0.000 0.000 0.006 0.006
19 0.000 0.000 0.000 0.000
20 0.002 0.002 0.011 0.011
21 0.019 0.019 0.003 0.003
22 0.008 0.008 0.006 0.006
23 0.000 0.000 0.004 0.004
24 0.001 0.001 0.003 0.003
25 0.000 0.000 0.007 0.007
26 0.035 0.035 0.001 0.001
27 0.001 0.001 0.000 0.000
28 0.000 0.000 0.000 0.000
29 0.000 0.000 0.000 0.000
30 0.000 0.000 0.000 0.000
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3.5.8 Faktori participacije — Sudjeluju¢e mase

Ton U [a=0°] U [0=90°]

1 1.93 37.77
2 3.60 31.10
3 1.11 0.73
4 62.44 0.01
5 0.01 0.02
6 0.00 0.00
7 0.00 0.09
8 0.34 0.00
9 0.53 0.00
10 0.06 0.18
11 0.01 0.15
12 0.06 0.05
13 0.02 0.11
14 0.00 0.00
15 0.45 0.18
16 0.26 2.56
17 0.00 0.01
18 0.01 0.95
19 0.01 0.01
20 0.20 1.75
21 1.79 0.45
22 0.79 1.02
23 0.04 0.66
24 0.06 0.49
25 0.03 1.20
26 3.76 0.26
27 0.08 0.00
28 0.01 0.03
29 0.00 0.00
30 0.00 0.00
U (%) 77.63 79.82
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3.6 Modalna analiza na tlo s koeficijentom reakcije 5000 MN/m3

Napredne opcije seizmi¢kog proracuna:

Sprije¢eno osciliranje u Z pravcu

3.6.1 Faktor opterecenja za proraéun mase

No Naziv Koeficijent
1 |[Stalno (9) 1.00
2 | Uporabno 0.50

3.6.2 Raspored masa po visini objekta

Nivo Z [m] X [m] Y [m] Masa [T] T/m2
POZ 200 - plo¢a potkrovlja 8.00 30.89 4.96 560.99 0.88
POZ 100 - B - podest 6.00 32.71 5.33 147.36
POZ 100 - plo¢a 1. kata 4.00 30.44 4.90 881.86 1.45
POZ 000 - B - podest 2.00 35.92 5.87 193.37 17.72
POZ 000 - temelji 0.00 31.66 5.21 426.30
Ukupno: 4.20 31.42 5.09 2209.88

3.6.3 Polozaj centara krutosti po visini objekta (priblizna metoda)

Nivo Z[m] X[m] Y [m]
POZ 200 - plo¢a potkrovlja 8.00 26.92 6.50
POZ 100 - B - podest 6.00 29.53 6.54
POZ 100 - plo¢a 1. kata 4.00 29.83 7.63
POZ 000 - B - podest 2.00 31.28 7.68
POZ 000 - temelji 0.00 31.17 7.68

3.6.4 Ekscentricitet po visini objekta (priblizna metoda)

Nivo Z[m] eox [m] eoy [m]
POZ 200 - plo¢a potkrovlja 8.00 3.98 1.54
POZ 100 - B - podest 6.00 3.19 1.21
POZ 100 - plo¢a 1. kata 4.00 0.61 2.73
POZ 000 - B - podest 2.00 4.64 1.81
POZ 000 - temelji 0.00 0.49 2.47
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3.6.5 Periodi osciliranja konstrukcije

No T [s] f [Hz]
1 0.5339 1.8732
2 0.4357 2.2954
3 0.1714 5.8356
4 0.1555 6.4319
5 0.0744 13.4493
6 0.0682 14.6603
7 0.0662 15.1093
8 0.0611 16.3755
9 0.0579 17.2731
10 0.0526 19.0137
11 0.0520 19.2331
12 0.0519 19.2646
13 0.0510 19.6137
14 0.0491 20.3626
15 0.0476 20.9942
16 0.0469 21.3399
17 0.0462 21.6283
18 0.0462 21.6568
19 0.0454 22.0391
20 0.0448 22.3289
21 0.0443 22.5901
22 0.0424 23.5902
23 0.0420 23.8185
24 0.0417 24.0033
25 0.0409 24.4223
26 0.0389 25.7214
27 0.0375 26.6955
28 0.0373 26.7897
29 0.0364 27.4492
30 0.0360 27.7551
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3.7 Seizmicki proracun

Seizmicki proracun: EC8 (HRN EN 1998-1:2011)|

Razred tla: C
Razred vaznosti: Il (y=1.0)
Odnos agR/g: 0.11
Koeficijent prigusenja 0.05
Slucajni ekscentritet mase etaze: ei =+ 0.050 x Li
3.7.1 Faktori pravca potresa
Slucaj optereéenja Kut a[°] k,a k,a+90° kz Faktor P.
Potres Sx 0 1.000 0.000 0.000 1.000
Potres Sy 90 1.000 0.000 0.000 1.000
3.7.2 Tip spektra
Slucaj optereéenja S Th Tc Td avg/ag
Potres Sx 0.900 0.200 0.800 3.000 1.000
Potres Sy 0.900 0.200 0.800 3.000 1.000
Projektni spektar
m's2 Razred tla: C
Razred vaZnosti I (y=1.0)
243 T4 Odnos agRig: 0.11

Koeficjent prigusenja 0.05
Slu€ajni ekscentritet mase etaze: ei =+ 0.050 x Li

304

=) =]
& @

$=0.90, Tb=0.20, Tc=0.80, Td=3.00
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3.7.3 Raspored seizmickih sila po visini objekta — Potres Sx(+e)

Ton 1 Ton 2 Ton 3
Nivo Z[m] | Px[kN] | Py [kN] [ Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN]
POZ 200 - plo¢a potkrovlja 8.00 24.59| -159.88 -0.40 74.25| 169.30 3.62| 495.85 -9.40 2.75
POZ 100 - B - podest 6.00 4.55| -30.07 3.01 14.09 38.34 -1.59| 101.06 -2.12| -10.05
POZ 100 - plo¢a 1. kata 4.00 19.88| -128.40 2.86 60.61| 127.84 8.21| 387.75 -5.52 1.16
POZ 000 - B - podest 2.00 1.76] -11.56 4.32 5.80 20.38] -10.03 43.27 -4.47| -21.68
POZ 000 - temelji 0.00 0.18 -1.25 1.09 0.58 2.10 -1.09 4.33 -0.61 -3.67

= 50.96| -331.16 10.88| 155.34| 357.96 -0.89| 1032.3| -22.10| -31.49

Ton 4 Ton5 Ton 6
Nivo Z[m] | Px[kN] | Py [kN] [ Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN]
POZ 200 - plo¢a potkrovlja 8.00 46.35 -4.13 2.03 0.01 0.09 0.02 0.00 -0.01 0.00
POZ 100 - B - podest 6.00 9.96 -5.96 -4.08 0.04 -0.12 -0.01 0.00 0.02 0.00
POZ 100 - plo¢a 1. kata 4.00 30.69 0.23 1.10 -0.05 -0.02 -0.01 -0.00 -0.01 0.00
POZ 000 - B - podest 2.00 4.47 -2.01 -3.21 0.01 0.06 0.01 0.00 -0.01 0.00
POZ 000 - temelji 0.00 0.39 -0.20 -0.43 0.00 0.01 0.01 -0.00 -0.00 0.00

= 91.86| -12.07 -4.58 0.02 0.02 0.01 0.00 -0.02 0.01

Ton7 Ton 8 Ton 9
Nivo Z [m] Px [KN] | Py [kN] | Pz [KN] | Px [KN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [KN] | Py [KN] | Pz [kN]
POZ 200 - plo¢a potkrovlja 8.00 0.01 -0.03 0.01 0.76 -0.07 -0.44 -0.00 -0.03 -0.14
POZ 100 - B - podest 6.00 0.02 0.12 -0.01 -0.71 0.04 -0.02 0.05 0.01 0.01
POZ 100 - plo¢a 1. kata 4.00 -0.03 -0.09 -0.01 0.63 0.11 -0.76 0.04 0.05 -0.15
POZ 000 - B - podest 2.00 0.00 -0.10 0.00 -0.14 -0.02 -0.23 -0.05 0.02 -0.05
POZ 000 - temelji 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.02 -0.00 -0.08 -0.00 0.00 -0.02
= 0.01 -0.10 -0.00 0.53 0.05 -1.54 0.04 0.05 -0.34

Ton 10 Ton 11 Ton 12
Nivo Z[m] | Px[kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN]
POZ 200 - plo¢a potkrovlja 8.00 -2.57 -3.51 0.31 -0.74 -0.52 0.06 -0.17 -0.24 0.11
POZ 100 - B - podest 6.00 -1.67 1.55 -0.29 0.73 0.17 0.02 -0.12 -0.26 0.05
POZ 100 - plo¢a 1. kata 4.00 7.34 3.58 1.37 0.48 0.61 -0.47 0.44 0.63 0.20
POZ 000 - B - podest 2.00 1.53 2.12 -0.27 -0.25 0.37 -0.05 0.10 0.56 0.07
POZ 000 - temelji 0.00 0.18 0.21 0.01 -0.03 0.04 -0.02 0.01 0.06 0.02
= 4.80 3.95 1.13 0.18 0.68 -0.46 0.25 0.74 0.45

Ton 13 Ton 14 Ton 15
Nivo Z[m] | PxIKN] [ Py [kN] | Pz [kN] [ Px[kN] | Py [kN] | Pz [KN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN]
POZ 200 - plo¢a potkrovlja 8.00 -0.03 -0.07 -0.01 -0.00 -0.00 -0.00 -8.44 -6.93 -0.61
POZ 100 - B - podest 6.00 -0.03 -0.24 0.01 -0.00 0.00 -0.00 -0.15 0.56 -0.09
POZ 100 - plo¢a 1. kata 4.00 0.11 0.34 0.03 0.00 0.00 0.00 15.33 13.13 -0.35
POZ 000 - B - podest 2.00 0.03 0.33 0.00 0.00 -0.00 -0.01 3.24 -0.35 0.28

POZ 000 - temelji 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.36 -0.09 0.04
= 0.08 0.40 0.03 0.00 0.00 -0.01 10.34 6.32 -0.72

Ton 16 Ton 17 Ton 18
Nivo Z[m] | Px[KN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px[KkN] [ Py [kN] [ Pz [kN] | Px [kN] | Py [KN] | Pz [kN]
POZ 200 - plo¢a potkrovlja 8.00 -5.75 14.07 0.96 -0.03 -0.13 -0.01 -0.69 -3.35 -0.05
POZ 100 - B - podest 6.00 0.58 -0.44 -0.18 0.00 0.02 -0.01 0.04 0.58 0.05
POZ 100 - plo¢a 1. kata 4.00 9.64| -24.23 0.70 0.04 0.21 -0.02 0.97 5.49 -0.08
POZ 000 - B - podest 2.00 1.09 -6.21 -0.01 0.01 0.02 -0.00 0.15 0.58 0.09

POZ 000 - temelji 0.00 0.14 -0.88 -0.06 0.00 0.00 -0.00 0.02 0.06 0.02
= 5.70] -17.69 141 0.02 0.13 -0.04 0.48 3.37 0.03

Ton 19 Ton 20 Ton 21
Nivo Z[m] | Px[KN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px[KkN] [ Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [KN] | Pz [kN]
POZ 200 - plo¢a potkrovlja 8.00 -0.02 -0.02 -0.01 -6.25 14.83 0.76| -28.02| -17.20 0.16
POZ 100 - B - podest 6.00 -0.03 -0.08 -0.00 1.01 -3.62 -0.58 1.30 -0.61 -0.31
POZ 100 - plo¢a 1. kata 4.00 0.12 0.20 -0.01 9.44| -21.31 -0.02 49.19 31.95 0.18
POZ 000 - B - podest 2.00 -0.06 -0.06 -0.02 3.26 -6.10 -0.34 13.67 6.71 -1.49

POZ 000 - temelji 0.00 -0.01 -0.01 -0.00 0.39 -0.65 0.03 1.60 0.81 -0.26
= 0.01 0.03 -0.05 7.84| -16.85 -0.14 37.74 21.67 -1.73

Ton 22 Ton 23 Ton 24
Nivo Z[m] | Px[kN] | Py [kN] [ Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] [ Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN]
POZ 200 - plo¢a potkrovlja 8.00| -13.62 18.41 -0.24 0.03 0.04 0.00 -2.48 4.15 0.06
POZ 100 - B - podest 6.00 -2.72 1.47 -0.81 -0.03 0.01 -0.00 0.44 0.18 -0.12
POZ 100 - plo¢a 1. kata 4.00 29.17| -37.80 1.07 -0.02 -0.10 -0.01 4.16 -8.37 -0.01
POZ 000 - B - podest 2.00 5.79 -2.86 0.24 0.02 -0.03 0.00 -0.17 -0.48 0.14
POZ 000 - temelji 0.00 0.65 -0.28 0.10 0.00 -0.00 -0.00 -0.04 -0.03 0.03

= 19.27| -21.07 0.36 0.00 -0.07 -0.01 191 -4.54 0.10
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Ton 25 Ton 26 Ton 27
Nivo Z[m] | Px[kN] | Py [kN] [ Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] [ Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN]
POZ 200 - plo¢a potkrovlja 8.00 -2.75 3.11 0.30| -44.80| -18.92 0.02 0.03 -0.17 0.10
POZ 100 - B - podest 6.00 1.39 0.98 -0.33 0.48 -0.43 -1.55 -0.33 -0.05 -0.07
POZ 100 - plo¢a 1. kata 4.00 3.63 -6.87 -0.46 85.48 34.75 1.14 0.48 0.41 0.06
POZ 000 - B - podest 2.00 -0.26 -1.96 0.19 14.95 6.36 -0.37 0.13 -0.01 -0.06
POZ 000 - temelji 0.00 -0.05 -0.28 0.06 1.86 0.93 0.09 0.01 0.00 0.00
= 1.98 -5.02 -0.24 57.95 22.69 -0.67 0.33 0.17 0.04

Ton 28 Ton 29 Ton 30
Nivo Z[m] | Px[kN] | Py [kN] [ Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] [ Pz [kN] | Px [kN] | Py [kKN] | Pz [kN]
POZ 200 - plo¢a potkrovlja 8.00 -2.61 2.20 0.05 -0.01 -0.00 0.08 -0.02 0.01 0.01
POZ 100 - B - podest 6.00 0.24 -0.30 0.27 0.00 0.00 -0.02 -0.00 -0.02 0.00
POZ 100 - plo¢a 1. kata 4.00 3.75 -4.44 0.54 0.01 0.00 0.21 0.03 -0.01 -0.02
POZ 000 - B - podest 2.00 0.94 1.18 0.43 0.00 -0.00 0.02 0.01 0.02 0.00
POZ 000 - temelji 0.00 0.14 0.16 0.03 0.00 -0.00 0.01 0.00 0.00 -0.00
= 2.46 -1.20 1.33 0.00 -0.00 0.30 0.03 0.01 -0.00

3.7.4 Raspored seizmickih sila po visni objekta — Potres Sx(-e)

Ton 1 Ton 2 Ton 3
Nivo Z [m] Px [KN] | Py [kN] | Pz [KN] | Px [KN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [KN] | Py [KN] | Pz [kN]
POZ 200 - plo¢a potkrovlja 8.00 24.59| -159.88 -0.40 74.25| 169.30 3.62| 495.85 -9.40 2.75
POZ 100 - B - podest 6.00 4.55| -30.07 3.01 14.09 38.34 -1.59| 101.06 -2.12| -10.05
POZ 100 - plo¢a 1. kata 4.00 19.88| -128.40 2.86 60.61| 127.84 8.21| 387.75 -5.52 1.16
POZ 000 - B - podest 2.00 1.76| -11.56 4.32 5.80 20.38| -10.03 43.27 -4.47| -21.68
POZ 000 - temelji 0.00 0.18 -1.25 1.09 0.58 2.10 -1.09 4.33 -0.61 -3.67
= 50.96| -331.16 10.88| 155.34| 357.96 -0.89| 1032.3| -22.10| -31.49

Ton 4 Ton5 Ton 6
Nivo Z [m] Px [KN] | Py [kN] | Pz [KN] | Px [KN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [KN] | Py [KN] | Pz [kN]
POZ 200 - plo¢a potkrovlja 8.00 46.35 -4.13 2.03 0.01 0.09 0.02 0.00 -0.01 0.00
POZ 100 - B - podest 6.00 9.96 -5.96 -4.08 0.04 -0.12 -0.01 0.00 0.02 0.00
POZ 100 - plo¢a 1. kata 4.00 30.69 0.23 1.10 -0.05 -0.02 -0.01 -0.00 -0.01 0.00
POZ 000 - B - podest 2.00 4.47 -2.01 -3.21 0.01 0.06 0.01 0.00 -0.01 0.00
POZ 000 - temelji 0.00 0.39 -0.20 -0.43 0.00 0.01 0.01 -0.00 -0.00 0.00
= 91.86| -12.07 -4.58 0.02 0.02 0.01 0.00 -0.02 0.01

Ton7 Ton 8 Ton 9
Nivo Z[m] | Px[KN] | Py [kN] [ Pz [kN] | Px[kN] | Py [kN] [ Pz [kN] | Px [kN] | Py [kKN] | Pz [kN]
POZ 200 - plo€a potkrovlja 8.00 0.01 -0.03 0.01 0.76 -0.07 -0.44 -0.00 -0.03 -0.14
POZ 100 - B - podest 6.00 0.02 0.12 -0.01 -0.71 0.04 -0.02 0.05 0.01 0.01
POZ 100 - plo¢a 1. kata 4.00 -0.03 -0.09 -0.01 0.63 0.11 -0.76 0.04 0.05 -0.15
POZ 000 - B - podest 2.00 0.00 -0.10 0.00 -0.14 -0.02 -0.23 -0.05 0.02 -0.05
POZ 000 - temelji 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.02 -0.00 -0.08 -0.00 0.00 -0.02
2= 0.01 -0.10 -0.00 0.53 0.05 -1.54 0.04 0.05 -0.34

Ton 10 Ton 11 Ton 12
Nivo Z[m] | Px[KN] | Py [kN] [ Pz [kN] | Px[kN] | Py [kN] [ Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN]
POZ 200 - plo¢a potkrovlja 8.00 -2.57 -3.51 0.31 -0.74 -0.52 0.06 -0.17 -0.24 0.11
POZ 100 - B - podest 6.00 -1.67 1.55 -0.29 0.73 0.17 0.02 -0.12 -0.26 0.05
POZ 100 - plo¢a 1. kata 4.00 7.34 3.58 1.37 0.48 0.61 -0.47 0.44 0.63 0.20
POZ 000 - B - podest 2.00 1.53 2.12 -0.27 -0.25 0.37 -0.05 0.10 0.56 0.07
POZ 000 - temelji 0.00 0.18 0.21 0.01 -0.03 0.04 -0.02 0.01 0.06 0.02
2= 4.80 3.95 1.13 0.18 0.68 -0.46 0.25 0.74 0.45

Ton 13 Ton 14 Ton 15
Nivo Z[m] | Px[KN] | Py [kN] [ Pz [kN] | Px[kN] | Py [kN] [ Pz [kN] | Px [kN] | Py [kKN] | Pz [kN]
POZ 200 - plo¢a potkrovlja 8.00 -0.03 -0.07 -0.01 -0.00 -0.00 -0.00 -8.44 -6.93 -0.61
POZ 100 - B - podest 6.00 -0.03 -0.24 0.01 -0.00 0.00 -0.00 -0.15 0.56 -0.09
POZ 100 - plo¢a 1. kata 4.00 0.11 0.34 0.03 0.00 0.00 0.00 15.33 13.13 -0.35
POZ 000 - B - podest 2.00 0.03 0.33 0.00 0.00 -0.00 -0.01 3.24 -0.35 0.28
POZ 000 - temelji 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.36 -0.09 0.04
= 0.08 0.40 0.03 0.00 0.00 -0.01 10.34 6.32 -0.72

Ton 16 Ton 17 Ton 18
Nivo Z[m] | Px[kN] | Py [kN] [ Pz [kN] | Px[kN] | Py [kN] [ Pz [kN] | Px [kN] | Py [kKN] | Pz [kN]
POZ 200 - plo¢a potkrovlja 8.00 -5.75 14.07 0.96 -0.03 -0.13 -0.01 -0.69 -3.35 -0.05
POZ 100 - B - podest 6.00 0.58 -0.44 -0.18 0.00 0.02 -0.01 0.04 0.58 0.05
POZ 100 - plo¢a 1. kata 4.00 9.64| -24.23 0.70 0.04 0.21 -0.02 0.97 5.49 -0.08
POZ 000 - B - podest 2.00 1.09 -6.21 -0.01 0.01 0.02 -0.00 0.15 0.58 0.09
POZ 000 - temelji 0.00 0.14 -0.88 -0.06 0.00 0.00 -0.00 0.02 0.06 0.02
= 5.70| -17.69 1.41 0.02 0.13 -0.04 0.48 3.37 0.03
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Ton 19 Ton 20 Ton 21
Nivo Z[m] | Px[kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN]
POZ 200 - plo¢a potkrovlja 8.00 -0.02 -0.02 -0.01 -6.25 14.83 0.76| -28.02] -17.20 0.16
POZ 100 - B - podest 6.00 -0.03 -0.08 -0.00 1.01 -3.62 -0.58 1.30 -0.61 -0.31
POZ 100 - plo¢a 1. kata 4.00 0.12 0.20 -0.01 9.44| -21.31 -0.02 49.19 31.95 0.18
POZ 000 - B - podest 2.00 -0.06 -0.06 -0.02 3.26 -6.10 -0.34 13.67 6.71 -1.49
POZ 000 - temelji 0.00 -0.01 -0.01 -0.00 0.39 -0.65 0.03 1.60 0.81 -0.26

= 0.01 0.03 -0.05 7.84| -16.85 -0.14 37.74| 21.67 -1.73

Ton 22 Ton 23 Ton 24
Nivo Z[m] | Px[kN] | Py [kN] [ Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN]
POZ 200 - plo¢a potkrovlja 8.00] -13.62 18.41 -0.24 0.03 0.04 0.00 -2.48 4.15 0.06
POZ 100 - B - podest 6.00 -2.72 1.47 -0.81 -0.03 0.01 -0.00 0.44 0.18 -0.12
POZ 100 - plo¢a 1. kata 4.00 29.17| -37.80 1.07 -0.02 -0.10 -0.01 4.16 -8.37 -0.01
POZ 000 - B - podest 2.00 5.79 -2.86 0.24 0.02 -0.03 0.00 -0.17 -0.48 0.14
POZ 000 - temelji 0.00 0.65 -0.28 0.10 0.00 -0.00 -0.00 -0.04 -0.03 0.03

= 19.27| -21.07 0.36 0.00 -0.07 -0.01 191 -4.54 0.10

Ton 25 Ton 26 Ton 27
Nivo Z [m] Px [KN] | Py [kN] | Pz [KN] | Px [KN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [KN] | Py [KN] | Pz [kN]
POZ 200 - plo¢a potkrovlja 8.00 -2.75 3.11 0.30( -44.80( -18.92 0.02 0.03 -0.17 0.10
POZ 100 - B - podest 6.00 1.39 0.98 -0.33 0.48 -0.43 -1.55 -0.33 -0.05 -0.07
POZ 100 - plo¢a 1. kata 4.00 3.63 -6.87 -0.46 85.48 34.75 1.14 0.48 0.41 0.06
POZ 000 - B - podest 2.00 -0.26 -1.96 0.19 14.95 6.36 -0.37 0.13 -0.01 -0.06
POZ 000 - temelji 0.00 -0.05 -0.28 0.06 1.86 0.93 0.09 0.01 0.00 0.00

= 1.98 -5.02 -0.24 57.95 22.69 -0.67 0.33 0.17 0.04

Ton 28 Ton 29 Ton 30
Nivo Z [m] Px [KN] | Py [kN] | Pz [KN] | Px [KN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [KN] | Py [KN] | Pz [kN]
POZ 200 - plo¢a potkrovlja 8.00 -2.61 2.20 0.05 -0.01 -0.00 0.08 -0.02 0.01 0.01
POZ 100 - B - podest 6.00 0.24 -0.30 0.27 0.00 0.00 -0.02 -0.00 -0.02 0.00
POZ 100 - plo¢a 1. kata 4.00 3.75 -4.44 0.54 0.01 0.00 0.21 0.03 -0.01 -0.02
POZ 000 - B - podest 2.00 0.94 1.18 0.43 0.00 -0.00 0.02 0.01 0.02 0.00
POZ 000 - temelji 0.00 0.14 0.16 0.03 0.00 -0.00 0.01 0.00 0.00 -0.00

= 2.46 =iL.20) 1.33 0.00 -0.00 0.30 0.03 0.01 -0.00

3.7.5 Raspored seizmickih sila po visini objekta — Potres Sy(+e)

Ton1l Ton 2 Ton 3

Nivo Z[m] | Px[KN] | Py [kN] [ Pz [kN] | Px[kN] | Py [kN] [ Pz [kN] | Px [kN] | Py [kKN] | Pz [kN]

POZ 200 - plo¢a potkrovlja 8.00| -159.81| 1039.0 2.59]| 171.09| 390.11 8.33| -10.62 0.20 -0.06
POZ 100 - B - podest 6.00 -29.59| 195.41| -19.58 32.47 88.34 -3.66 -2.16 0.05 0.22
POZ 100 - plo¢a 1. kata 4.00| -129.16| 834.40| -18.59| 139.67| 294.58 18.91 -8.30 0.12 -0.02
POZ 000 - B - podest 2.00] -11.44 75.12| -28.04 13.38 46.96( -23.12 -0.93 0.10 0.46
POZ 000 - temelji 0.00 -1.15 8.11 -7.11 1.35 4.83 -2.50 -0.09 0.01 0.08
=| -331.16| 2152.0f -70.73| 357.96| 824.83 -2.05| -22.10 0.47 0.67

Ton 4 Ton5 Ton 6
Nivo Z[m] | Px[KN] | Py [kN] [ Pz [kN] | Px[kN] | Py [kN] [ Pz [kN] | Px [kN] | Py [kKN] | Pz [kN]
POZ 200 - plo¢a potkrovlja 8.00 -6.09 0.54 -0.27 0.01 0.09 0.02 -0.01 0.03 -0.00
POZ 100 - B - podest 6.00 -1.31 0.78 0.54 0.04 -0.11 -0.01 -0.03 -0.11 -0.01
POZ 100 - plo¢a 1. kata 4.00 -4.03 -0.03 -0.14 -0.05 -0.02 -0.01 0.02 0.07 -0.00
POZ 000 - B - podest 2.00 -0.59 0.26 0.42 0.01 0.06 0.01 -0.00 0.08 -0.02
POZ 000 - temelji 0.00 -0.05 0.03 0.06 0.00 0.01 0.01 0.00 0.01 -0.00

=| -12.07 1.59 0.60 0.02 0.01 0.01 -0.02 0.09 -0.03

Ton7 Ton 8 Ton 9
Nivo Z[m] | Px[kN] | Py [kN] [ Pz [kN] | Px[kN] | Py [kN] [ Pz [kN] | Px [kN] | Py [kKN] | Pz [kN]
POZ 200 - plo¢a potkrovlja 8.00 -0.22 0.56 -0.12 0.07 -0.01 -0.04 -0.00 -0.04 -0.18
POZ 100 - B - podest 6.00 -0.37 -2.16 0.12 -0.07 0.00 -0.00 0.07 0.01 0.02
POZ 100 - plo¢a 1. kata 4.00 0.55 1.50 0.10 0.06 0.01 -0.07 0.05 0.06 -0.19
POZ 000 - B - podest 2.00 -0.06 1.65 -0.05 -0.01 -0.00 -0.02 -0.06 0.03 -0.06
POZ 000 - temelji 0.00 -0.01 0.17 -0.03 -0.00 -0.00 -0.01 -0.00 0.00 -0.02

= -0.10 1.73 0.02 0.05 0.00 -0.15 0.05 0.07 -0.43

Ton 10 Ton 11 Ton 12
Nivo Z[m] | Px[kN] | Py [kN] [ Pz [kN] | Px[kN] | Py [kN] [ Pz [kN] | Px [kN] | Py [kKN] | Pz [kN]
POZ 200 - plo¢a potkrovlja 8.00 -2.11 -2.88 0.26 -2.77 -1.92 0.24 -0.50 -0.72 0.34
POZ 100 - B - podest 6.00 -1.38 1.27 -0.24 2.72 0.63 0.08 -0.37 -0.78 0.14
POZ 100 - plo¢a 1. kata 4.00 6.04 2.94 1.12 1.78 2.28 -1.76 1.29 1.88 0.59
POZ 000 - B - podest 2.00 1.26 1.74 -0.22 -0.95 1.39 -0.19 0.28 1.65 0.20
POZ 000 - temelji 0.00 0.14 0.17 0.01 -0.10 0.15 -0.09 0.03 0.18 0.06

3= 3.95 3.25 0.93 0.68 2.53 -1.71 0.74 2.20 1.32




Projektantski ured: TRASA ADRIA d.o.o. Investitor: 0OS Katarina Zrinska Mecencani,

: STR.75
Ivana Stozira 6, 10000 Zagreb Mecencani 8a, Mec¢encani
i j : « . . . . . rujan, 2021.
Strukovna odrednica projekta: Gradevina: Zgrada osnovne $kole ,Katarina Zrinska Meéenéani  jozuak
PROJEKT CJELOVITE OBNOVE KONSTRUKCIJE Modencani 8a Mesenzan o

Oznaka projekta:  23/2021

Ton 13 Ton 14 Ton 15
Nivo Z[m] | Px[kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN]
POZ 200 - plo¢a potkrovlja 8.00 -0.15 -0.33 -0.03 -0.00 -0.00 -0.00 -5.16 -4.24 -0.37
POZ 100 - B - podest 6.00 -0.14 -1.14 0.03 -0.00 0.00 -0.00 -0.09 0.35 -0.06
POZ 100 - plo¢a 1. kata 4.00 0.54 1.65 0.13 0.00 0.00 0.00 9.38 8.03 -0.21
POZ 000 - B - podest 2.00 0.13 1.55 0.02 0.00 -0.00 -0.00 1.98 -0.21 0.17
POZ 000 - temelji 0.00 0.02 0.17 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.22 -0.05 0.03

= 0.40 1.90 0.14 0.00 0.00 -0.00 6.32 3.86 -0.44

Ton 16 Ton 17 Ton 18
Nivo Z[m] | Px[kN] | Py [kN] [ Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN]
POZ 200 - plo¢a potkrovlja 8.00 17.86| -43.68 -3.00 -0.14 -0.69 -0.06 -4.82| -23.29 -0.38
POZ 100 - B - podest 6.00 -1.82 1.37 0.57 0.02 0.11 -0.06 0.30 4.04 0.34
POZ 100 - plo¢a 1. kata 4.00 -29.92 75.24 -2.16 0.20 1.14 -0.10 6.75 38.20 -0.57
POZ 000 - B - podest 2.00 -3.38 19.29 0.03 0.04 0.12 -0.01 1.02 4.05 0.66
POZ 000 - temelji 0.00 -0.43 2.73 0.17 0.01 0.01 -0.01 0.13 0.43 0.17

=| -17.69 54.94 -4.39 0.13 0.70 -0.24 3.37 23.43 0.21

Ton 19 Ton 20 Ton 21
Nivo Z [m] Px [KN] | Py [kN] | Pz [KN] | Px [KN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [KN] | Py [KN] | Pz [kN]
POZ 200 - plo¢a potkrovlja 8.00 -0.09 -0.14 -0.04 13.43| -31.86 -1.64| -16.09 -9.87 0.09
POZ 100 - B - podest 6.00 -0.18 -0.50 -0.03 -2.16 7.78 1.24 0.74 -0.35 -0.18
POZ 100 - plo¢a 1. kata 4.00 0.71 1.21 -0.07| -20.29 45.78 0.05 28.25 18.35 0.10
POZ 000 - B - podest 2.00 -0.36 -0.33 -0.14 -6.99 13.10 0.72 7.85 3.85 -0.86
POZ 000 - temelji 0.00 -0.04 -0.04 -0.02 -0.84 1.41 -0.07 0.92 0.46 -0.15

= 0.03 0.20 -0.30| -16.85 36.20 0.30 21.67 12.44 G190

Ton 22 Ton 23 Ton 24
Nivo Z [m] Px [KN] | Py [kN] | Pz [KN] | Px [KN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [KN] | Py [KN] | Pz [kN]
POZ 200 - plo¢a potkrovlja 8.00 14.89| -20.13 0.26 -3.87 -4.87 -0.19 5.90 -9.86 -0.13
POZ 100 - B - podest 6.00 2.97 -1.60 0.89 3.91 -1.65 0.16 -1.05 -0.43 0.28
POZ 100 - plo¢a 1. kata 4.00| -31.90 41.34 -1.17 2.14 10.84 0.77 -9.88 19.87 0.03
POZ 000 - B - podest 2.00 -6.33 3.13 -0.26 -2.00 3.08 -0.07 0.41 1.14 -0.33
POZ 000 - temelji 0.00 -0.71 0.31 -0.11 -0.25 0.46 0.06 0.08 0.07 -0.08

=| -21.07 23.04 -0.39 -0.07 7.85 0.73 -4.54 10.79 -0.24

Ton 25 Ton 26 Ton 27
Nivo Z [m] Px [KN] | Py [kN] | Pz [KN] | Px [KN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [KN] | Py [KN] | Pz [kN]
POZ 200 - plo¢a potkrovlja 8.00 6.96 -7.90 -0.77| -17.54 -7.41 0.01 0.02 -0.09 0.05
POZ 100 - B - podest 6.00 -3.53 -2.48 0.84 0.19 -0.17 -0.61 -0.17 -0.02 -0.04
POZ 100 - plo¢a 1. kata 4.00 -9.21 17.41 1.17 33.47 13.61 0.45 0.25 0.22 0.03
POZ 000 - B - podest 2.00 0.65 4.98 -0.48 5.85 2.49 -0.15 0.07 -0.01 -0.03
POZ 000 - temelji 0.00 0.12 0.71 -0.16 0.73 0.36 0.03 0.01 0.00 0.00

= -5.02 12.71 0.60 22.69 8.88 -0.26 0.17 0.09 0.02

Ton 28 Ton 29 Ton 30
Nivo Z[m] | Px[KN] | Py [kN] [ Pz [kN] | Px[kN] | Py [kN] [ Pz [kN] | Px [kN] | Py [kKN] | Pz [kN]
POZ 200 - plo¢a potkrovlja 8.00 1.27 -1.07 -0.02 0.00 0.00 -0.02 -0.01 0.01 0.00
POZ 100 - B - podest 6.00 -0.12 0.15 -0.13 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.01 0.00
POZ 100 - plo¢a 1. kata 4.00 -1.82 2.16 -0.26 -0.00 -0.00 -0.05 0.02 -0.01 -0.01
POZ 000 - B - podest 2.00 -0.46 -0.57 -0.21 -0.00 0.00 -0.00 0.01 0.01 0.00
POZ 000 - temelji 0.00 -0.07 -0.08 -0.01 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00

= -1.20 0.58 -0.64 -0.00 0.00 -0.07 0.01 0.01 -0.00




Projektantski ured: TRASA ADRIA d.o.o. Investitor: 0OS Katarina Zrinska Mecencani,

Ivana Stozira 6, 10000 Zagreb

Mecencani 8a, MeCencani

Strukovna odrednica projekta:
PROJEKT CJELOVITE OBNOVE KONSTRUKCIJE

Oznaka projekta:  23/2021

Gradevina: Zgrada osnovne Skole , Katarina Zrinska Mec¢encani*
Mecencani 8a, Mecencani

3.7.6 Raspored seizmickih sila po visini objekta — Potres Sy(-e)

Ton 1 Ton 2 Ton 3
Nivo Z[m] | Px[kN] | Py [kN] [ Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN]
POZ 200 - plo¢a potkrovlja 8.00| -159.81| 1039.0 2.59| 171.09 390.11 8.33| -10.62 0.20 -0.06
POZ 100 - B - podest 6.00| -29.59| 19541 -19.58 32.47 88.34 -3.66 -2.16 0.05 0.22
POZ 100 - plo¢a 1. kata 4.00| -129.16| 834.40| -18.59| 139.67| 294.58 18.91 -8.30 0.12 -0.02
POZ 000 - B - podest 2.00| -11.44 75.12| -28.04 13.38 46.96| -23.12 -0.93 0.10 0.46
POZ 000 - temelji 0.00 -1.15 8.11 -7.11 1.35 4.83 -2.50 -0.09 0.01 0.08
=| -331.16| 2152.0| -70.73| 357.96| 824.83 -2.05| -22.10 0.47 0.67

Ton 4 Ton5 Ton 6
Nivo Z[m] | Px[kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN]
POZ 200 - plo¢a potkrovlja 8.00 -6.09 0.54 -0.27 0.01 0.09 0.02 -0.01 0.03 -0.00
POZ 100 - B - podest 6.00 -1.31 0.78 0.54 0.04 -0.11 -0.01 -0.03 -0.11 -0.01
POZ 100 - plo¢a 1. kata 4.00 -4.03 -0.03 -0.14 -0.05 -0.02 -0.01 0.02 0.07 -0.00
POZ 000 - B - podest 2.00 -0.59 0.26 0.42 0.01 0.06 0.01 -0.00 0.08 -0.02
POZ 000 - temelji 0.00 -0.05 0.03 0.06 0.00 0.01 0.01 0.00 0.01 -0.00
=| -12.07 1.59 0.60 0.02 0.01 0.01 -0.02 0.09 -0.03

Ton7 Ton 8 Ton 9
Nivo Z [m] Px [KN] | Py [kN] | Pz [KN] | Px [KN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [KN] | Py [KN] | Pz [kN]
POZ 200 - plo¢a potkrovlja 8.00 -0.22 0.56 -0.12 0.07 -0.01 -0.04 -0.00 -0.04 -0.18
POZ 100 - B - podest 6.00 -0.37 -2.16 0.12 -0.07 0.00 -0.00 0.07 0.01 0.02
POZ 100 - plo¢a 1. kata 4.00 0.55 1.50 0.10 0.06 0.01 -0.07 0.05 0.06 -0.19
POZ 000 - B - podest 2.00 -0.06 1.65 -0.05 -0.01 -0.00 -0.02 -0.06 0.03 -0.06
POZ 000 - temelji 0.00 -0.01 0.17 -0.03 -0.00 -0.00 -0.01 -0.00 0.00 -0.02
= -0.10 1.73 0.02 0.05 0.00 -0.15 0.05 0.07 -0.43

Ton 10 Ton 11 Ton 12
Nivo Z[m] | Px[kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [KN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN]
POZ 200 - plo¢a potkrovlja 8.00 -2.11 -2.88 0.26 -2.77 -1.92 0.24 -0.50 -0.72 0.34
POZ 100 - B - podest 6.00 -1.38 1.27 -0.24 2.72 0.63 0.08 -0.37 -0.78 0.14
POZ 100 - plo¢a 1. kata 4.00 6.04 2.94 1.12 1.78 2.28 -1.76 1.29 1.88 0.59
POZ 000 - B - podest 2.00 1.26 1.74 -0.22 -0.95 1.39 -0.19 0.28 1.65 0.20
POZ 000 - temelji 0.00 0.14 0.17 0.01 -0.10 0.15 -0.09 0.03 0.18 0.06
3= 3.95 3.25 0.93 0.68 2.53 -1.71 0.74 2.20 1.32

Ton 13 Ton 14 Ton 15
Nivo Z[m] | PxIkN] [ Py [kN] | Pz [kN] [ Px[kN] | Py [kN] | Pz [KN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [KN]
POZ 200 - plo¢a potkrovlja 8.00 -0.15 -0.33 -0.03 -0.00 -0.00 -0.00 -5.16 -4.24 -0.37
POZ 100 - B - podest 6.00 -0.14 -1.14 0.03 -0.00 0.00 -0.00 -0.09 0.35 -0.06
POZ 100 - plo¢a 1. kata 4.00 0.54 1.65 0.13 0.00 0.00 0.00 9.38 8.03 -0.21
POZ 000 - B - podest 2.00 0.13 1.55 0.02 0.00 -0.00 -0.00 1.98 -0.21 0.17
POZ 000 - temelji 0.00 0.02 0.17 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.22 -0.05 0.03
= 0.40 1.90 0.14 0.00 0.00 -0.00 6.32 3.86 -0.44

Ton 16 Ton 17 Ton 18
Nivo Z[m] | Px[KN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px[KkN] [ Py [kN] [ Pz [kN] | Px [kN] | Py [KN] | Pz [kN]
POZ 200 - plo¢a potkrovlja 8.00 17.86| -43.68 -3.00 -0.14 -0.69 -0.06 -4.82| -23.29 -0.38
POZ 100 - B - podest 6.00 -1.82 1.37 0.57 0.02 0.11 -0.06 0.30 4.04 0.34
POZ 100 - plo¢a 1. kata 4.00( -29.92 75.24 -2.16 0.20 1.14 -0.10 6.75 38.20 -0.57
POZ 000 - B - podest 2.00 -3.38 19.29 0.03 0.04 0.12 -0.01 1.02 4.05 0.66
POZ 000 - temelji 0.00 -0.43 2.73 0.17 0.01 0.01 -0.01 0.13 0.43 0.17
=| -17.69 54.94 -4.39 0.13 0.70 -0.24 3.37 23.43 0.21

Ton 19 Ton 20 Ton 21
Nivo Z[m] | Px[KN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px[kN] [ Py [kN] [ Pz [kN] | Px [kN] | Py [KN] | Pz [kN]
POZ 200 - plo¢a potkrovlja 8.00 -0.09 -0.14 -0.04 13.43| -31.86 -1.64| -16.09 -9.87 0.09
POZ 100 - B - podest 6.00 -0.18 -0.50 -0.03 -2.16 7.78 1.24 0.74 -0.35 -0.18
POZ 100 - plo¢a 1. kata 4.00 0.71 1.21 -0.07] -20.29 45.78 0.05 28.25 18.35 0.10
POZ 000 - B - podest 2.00 -0.36 -0.33 -0.14 -6.99 13.10 0.72 7.85 3.85 -0.86
POZ 000 - temelji 0.00 -0.04 -0.04 -0.02 -0.84 1.41 -0.07 0.92 0.46 -0.15
= 0.03 0.20 -0.30| -16.85 36.20 0.30 21.67 12.44 -0.99

Ton 22 Ton 23 Ton 24
Nivo Z[m] | Px[kN] | Py [kN] [ Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] [ Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN]
POZ 200 - plo¢a potkrovlja 8.00 14.89| -20.13 0.26 -3.87 -4.87 -0.19 5.90 -9.86 -0.13
POZ 100 - B - podest 6.00 2.97 -1.60 0.89 3.91 -1.65 0.16 -1.05 -0.43 0.28
POZ 100 - plo¢a 1. kata 4.00( -31.90 41.34 -1.17 2.14 10.84 0.77 -9.88 19.87 0.03
POZ 000 - B - podest 2.00 -6.33 3.13 -0.26 -2.00 3.08 -0.07 0.41 1.14 -0.33
POZ 000 - temelji 0.00 -0.71 0.31 -0.11 -0.25 0.46 0.06 0.08 0.07 -0.08
>=| -21.07 23.04 -0.39 -0.07 7.85 0.73 -4.54 10.79 -0.24




Projektantski ured: TRASA ADRIA d.o.o. Investitor: 0OS Katarina Zrinska Mecencani,

: STR. 77
Ivana Stozira 6, 10000 Zagreb Mecencani 8a, Mec¢encani
i j : « . . . . . rujan, 2021.
Strukovna odrednica projekta: Gradevina: Zgrada osnovne $kole ,Katarina Zrinska Meéenéani  jozuak
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Oznaka projekta:  23/2021

Ton 25 Ton 26 Ton 27
Nivo Z[m] | Px[kN] | Py [kN] [ Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] [ Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN]
POZ 200 - plo¢a potkrovlja 8.00 6.96 -7.90 -0.77| -17.54 -7.41 0.01 0.02 -0.09 0.05
POZ 100 - B - podest 6.00 -3.53 -2.48 0.84 0.19 -0.17 -0.61 -0.17 -0.02 -0.04
POZ 100 - plo¢a 1. kata 4.00 -9.21 17.41 1.17 33.47 13.61 0.45 0.25 0.22 0.03
POZ 000 - B - podest 2.00 0.65 4.98 -0.48 5.85 2.49 -0.15 0.07 -0.01 -0.03
POZ 000 - temelji 0.00 0.12 0.71 -0.16 0.73 0.36 0.03 0.01 0.00 0.00
= -5.02 12.71 0.60 22.69 8.88 -0.26 0.17 0.09 0.02

Ton 28 Ton 29 Ton 30
Nivo Z[m] | Px[kN] | Py [kN] [ Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] [ Pz [kN] | Px [kN] | Py [kKN] | Pz [kN]
POZ 200 - plo¢a potkrovlja 8.00 1.27 -1.07 -0.02 0.00 0.00 -0.02 -0.01 0.01 0.00
POZ 100 - B - podest 6.00 -0.12 0.15 -0.13 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.01 0.00
POZ 100 - plo¢a 1. kata 4.00 -1.82 2.16 -0.26 -0.00 -0.00 -0.05 0.02 -0.01 -0.01
POZ 000 - B - podest 2.00 -0.46 -0.57 -0.21 -0.00 0.00 -0.00 0.01 0.01 0.00
POZ 000 - temelji 0.00 -0.07 -0.08 -0.01 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00
= -1.20 0.58 -0.64 -0.00 0.00 -0.07 0.01 0.01 -0.00

3.7.7 Faktori participacije — Relativho u¢esce

Ton \ Naziv 1. Potres Sx | 2. Potres Sx | 3. Potres Sy | 4. Potres Sy
1 0.034 0.034 0.675 0.675
2 0.105 0.105 0.259 0.259
3 0.696 0.696 0.000 0.000
4 0.062 0.062 0.000 0.000
5 0.000 0.000 0.000 0.000
6 0.000 0.000 0.000 0.000
7 0.000 0.000 0.001 0.001
8 0.000 0.000 0.000 0.000
9 0.000 0.000 0.000 0.000
10 0.003 0.003 0.001 0.001
11 0.000 0.000 0.001 0.001
12 0.000 0.000 0.001 0.001
13 0.000 0.000 0.001 0.001
14 0.000 0.000 0.000 0.000
15 0.007 0.007 0.001 0.001
16 0.004 0.004 0.017 0.017
17 0.000 0.000 0.000 0.000
18 0.000 0.000 0.007 0.007
19 0.000 0.000 0.000 0.000
20 0.005 0.005 0.011 0.011
21 0.025 0.025 0.004 0.004
22 0.013 0.013 0.007 0.007
23 0.000 0.000 0.002 0.002
24 0.001 0.001 0.003 0.003
25 0.001 0.001 0.004 0.004
26 0.039 0.039 0.003 0.003
27 0.000 0.000 0.000 0.000
28 0.002 0.002 0.000 0.000
29 0.000 0.000 0.000 0.000
30 0.000 0.000 0.000 0.000




Projektantski ured: TRASA ADRIA d.o.o. Investitor: 0OS Katarina Zrinska Mecencani,
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Ivana Stozira 6, 10000 Zagreb Mecencani 8a, Mec¢encani
i j : « . . . . . rujan, 2021.
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Oznaka projekta:  23/2021

3.7.8 Faktori participacije — Sudjelujuce mase

Ton U [a=0°] U [0=90°]

1 1.16 48.79
2 3.98 21.13
3 61.68 0.03
4 2.76 0.05
5 0.00 0.00
6 0.00 0.00
7 0.00 0.07
8 0.03 0.00
9 0.00 0.00
10 0.22 0.15
11 0.01 0.12
12 0.01 0.09
13 0.00 0.08
14 0.00 0.00
15 0.45 0.17
16 0.26 2.47
17 0.00 0.03
18 0.02 1.07
19 0.00 0.01
20 0.37 1.71
21 1.80 0.59
22 0.96 1.14
23 0.00 0.44
24 0.09 0.52
25 0.11 0.74
26 3.44 0.53
27 0.02 0.00
28 0.14 0.03
29 0.00 0.00
30 0.00 0.00
TU (%) 77.51 79.96
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3.8 Modalna analiza za nedeformabilno tlo

Napredne opcije seizmi¢kog proracuna:

Sprije¢eno osciliranje u Z pravcu

3.8.1 Faktor opterec¢enja za proraéun mase

No Naziv Koeficijent
1 |[Stalno (9) 1.00
2 | Uporabno 0.50

3.8.2 Raspored masa po visini objekta

Nivo Z [m] X [m] Y [m] Masa [T] T/m2
POZ 200 - plo¢a potkrovlja 8.00 30.75 4.93 525.09 0.83
POZ 100 - B - podest 6.00 31.81 5.09 140.30
POZ 100 - plo¢a 1. kata 4.00 30.13 4.80 817.96 1.35
POZ 000 - B - podest 2.00 34.48 5.22 167.07 15.31
POZ 000 - temelji 0.00 31.27 5.06 414.17
Ukupno: 4.19 30.98 4.94 2064.58

3.8.3 Polozaj centara krutosti po visini objekta (priblizna metoda)

Nivo Z[m] X[m] Y [m]
POZ 200 - plo¢a potkrovlja 8.00 26.92 6.50
POZ 100 - B - podest 6.00 29.52 6.47
POZ 100 - plo¢a 1. kata 4.00 29.81 7.14
POZ 000 - B - podest 2.00 31.26 7.14
POZ 000 - temelji 0.00 31.17 7.14

3.8.4 Ekscentricitet po visini objekta (priblizna metoda)

Nivo Z[m] eox [m] eoy [m]
POZ 200 - plo¢a potkrovlja 8.00 3.83 1.57
POZ 100 - B - podest 6.00 2.28 1.38
POZ 100 - plo¢a 1. kata 4.00 0.32 2.34
POZ 000 - B - podest 2.00 3.22 1.93
POZ 000 - temelji 0.00 0.11 2.08
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3.8.5 Periodi osciliranja konstrukcije

No T [s] f[Hz]
1 0.1118 8.9440
2 0.1064 9.3988
3 0.1018 9.8271
4 0.0933 10.7184
5 0.0916 10.9218
6 0.0816 12.2479
7 0.0783 12.7711
3 0.0699 14.3028
9 0.0688 14.5397
10 0.0681 14.6752
11 0.0675 14.8194
12 0.0635 15.7469
13 0.0598 16.7298
14 0.0590 16.9630
15 0.0565 17.6980
16 0.0526 19.0211
17 0.0520 19.2373
18 0.0511 10.5871
19 0.0504 19.8324
20 0.0488 20.5012
21 0.0482 20.7495
22 0.0479 20.8922
23 0.0471 21.2170
24 0.0462 21.6625
25 0.0460 21.7320
26 0.0458 21.8107
27 0.0444 22.5478
28 0.0432 23.1530
29 0.0431 23.2271
30 0.0427 23.4405
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3.9 Seizmicki proracun

Seizmicki proracun: EC8 (HRN EN 1998-1:2011)|

Razred tla: C
Razred vaznosti: Il (y=1.0)
Odnos agR/g: 0.11
Koeficijent prigusenja 0.05

Slucajni ekscentritet mase etaze:

ei =+ 0.050 x Li

3.9.1 Faktori pravca potresa

Slucaj optereéenja Kut a[°] k,a k,a+90° kz Faktor P.
Potres Sx 0 1.000 0.000 0.000 1.000
Potres Sy 90 1.000 0.000 0.000 1.000
3.9.2 Tip spektra
Slucaj optereéenja S Th Tc Td avg/ag
Potres Sx 0.900 0.200 0.800 3.000 1.000
Potres Sy 0.900 0.200 0.800 3.000 1.000
Projektni spektar
m's2 Razred tla: C
Razred vaZnosti I (y=1.0)
243 Odnos agRig: 0.11
Koeficjent prigusenja 0.05
Slu€ajni ekscentritet mase etaze: ei =+ 0.050 x Li
-
30
0.65
2 2 B T(s)
S$=0.90, Th=0.20, Tc=0.80, Td=3.00
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3.9.3 Raspored seizmickih sila po visini objekta — Potres Sx(+e)

Ton 1 Ton 2 Ton 3
Nivo Z[m] | Px[kN] | Py [kN] [ Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN]
POZ 200 - plo¢a potkrovlja 8.00 15.09 37.28 -0.97 37.94] -11.71 -1.57 14.00| -105.59 -0.01
POZ 100 - B - podest 6.00 3.14 14.60 -0.34 7.71 -7.94 -0.25 2.77] -20.79 0.50
POZ 100 - plo¢a 1. kata 4.00 14.34 21.13 -1.83 31.12| -23.29 -2.87 8.22| -74.91 -0.01
POZ 000 - B - podest 2.00 1.28 2.60 0.07 2.59 0.59 -0.43 0.72 -7.22 0.27
POZ 000 - temelji 0.00 0.10 0.15 -0.03 0.22 -0.03 -0.03 0.05 -0.60 0.04

= 33.95 75.77 -3.11 79.58| -42.39 5,15 25.76 | -209.10 0.80

Ton 4 Ton5 Ton 6
Nivo Z[m] | Px[kN] | Py [kN] [ Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN]
POZ 200 - plo¢a potkrovlja 8.00 4.43 6.63 -0.00 15.25 33.67 0.05 0.01 -0.01 -0.00
POZ 100 - B - podest 6.00 0.88 0.56 -0.02 3.10 4.46 -0.15 0.00 -0.00 0.00
POZ 100 - plo¢a 1. kata 4.00 1.68 7.69 -0.17 7.21 24.87 0.15 0.00 0.01 -0.00
POZ 000 - B - podest 2.00 0.13 5.00 0.01 0.59 -3.34 -0.01 0.00 0.03 -0.00
POZ 000 - temelji 0.00 0.00 0.46 0.00 0.03 -0.29 -0.01 0.00 0.00 -0.00

= 7.13 20.35 -0.18 26.18 59.38 0.04 0.01 0.03 -0.00

Ton7 Ton 8 Ton 9
Nivo Z [m] Px [KN] | Py [kN] | Pz [KN] | Px [KN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [KN] | Py [KN] | Pz [kN]
POZ 200 - plo¢a potkrovlja 8.00| 764.96 21.07 5.17 0.02 -0.03 -0.00 0.14 0.80 -0.04
POZ 100 - B - podest 6.00| 179.39 12.44 -0.66 0.01 -0.02 0.00 0.10 -0.53 -0.00
POZ 100 - plo¢a 1. kata 4.00| 582.07 55.89 6.28 -0.00 0.02 -0.01 0.23 0.05 -0.10
POZ 000 - B - podest 2.00 58.61 6.20 -1.46 0.00 0.14 -0.00 0.04 0.37 0.02
POZ 000 - temelji 0.00 5.09 0.65 -0.15 0.00 0.02 0.00 0.00 0.03 -0.00

>=| 1590.1 96.24 9.17 0.02 0.13 -0.01 0.52 0.73 -0.12

Ton 10 Ton 11 Ton 12
Nivo Z[m] | Px[KN] [ Py [kN] | Pz [kN] | Px [KN] | Py [kN] [ Pz [kN] | Px [kN] | Py [KN] | Pz [KN]
POZ 200 - plo¢a potkrovlja 8.00 0.02 0.11 -0.00 0.29 1.98 -0.05 0.13 -0.14 -0.01
POZ 100 - B - podest 6.00 0.01 -0.09 -0.00 0.33 -1.35 -0.00 -0.50 -0.42 -0.02
POZ 100 - plo¢a 1. kata 4.00 -0.01 0.06 -0.03 0.26 0.30 -0.24 0.65 0.81 0.21
POZ 000 - B - podest 2.00 0.00 0.04 -0.00 0.07 0.72 0.01 0.04 0.54 -0.02
POZ 000 - temelji 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.01 0.06 -0.00 0.00 0.06 -0.00
= 0.02 0.13 -0.03 0.95 1.72 -0.29 0.32 0.86 0.16

Ton 13 Ton 14 Ton 15
Nivo Z[m] | PxIKN] [ Py [kN] | Pz [kN] [ Px[kN] | Py [kN] | Pz [KN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN]
POZ 200 - plo¢a potkrovlja 8.00 10.08 1.50 0.76 0.02 0.04 0.00 26.60 191 -2.61
POZ 100 - B - podest 6.00 -1.19 0.81 0.02 0.00 -0.01 0.00 -7.82 1.24 0.14
POZ 100 - plo¢a 1. kata 4.00 6.55 -1.39 -1.14 0.03 -0.02 -0.01 27.31 0.32 4.07
POZ 000 - B - podest 2.00 0.45 -1.53 0.13 0.00 -0.07 0.01 5.47 -1.51 0.25

POZ 000 - temelji 0.00 -0.00 -0.18 0.00 -0.00 -0.01 0.00 0.55 -0.19 0.01
= 15.89 -0.79 -0.22 0.06 -0.06 -0.00 52.10 1.77 1.86

Ton 16 Ton 17 Ton 18
Nivo Z[m] | Px[KN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px[KkN] [ Py [kN] [ Pz [kN] | Px [kN] | Py [KN] | Pz [kN]
POZ 200 - plo¢a potkrovlja 8.00 1.14 0.62 -0.14 -0.01 0.02 0.01 -0.82 -1.33 0.12
POZ 100 - B - podest 6.00 0.07 -0.47 -0.02 -0.01 -0.04 0.00 1.44 1.46 0.02
POZ 100 - plo¢a 1. kata 4.00 -0.85 -1.12 -0.12 0.02 0.07 -0.01 2.75 -0.14 -0.53
POZ 000 - B - podest 2.00 -0.04 -0.73 -0.00 0.01 0.08 0.00 -0.46 -1.06 0.01

POZ 000 - temelji 0.00 -0.01 -0.07 0.00 0.00 0.01 0.00 -0.05 -0.10 0.00
= 0.30 -1.77 -0.28 0.01 0.13 0.00 2.86 -1.16 -0.38

Ton 19 Ton 20 Ton 21
Nivo Z[m] | Px[KN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px[kN] [ Py [kN] [ Pz [kN] | Px [kN] | Py [KN] | Pz [kN]
POZ 200 - plo¢a potkrovlja 8.00 -1.33 -1.42 0.93 -0.01 0.01 0.00 -3.07 -8.13 -0.81
POZ 100 - B - podest 6.00 7.79 -1.47 0.25 0.00 0.00 -0.00 -0.62 -0.12 0.08
POZ 100 - plo¢a 1. kata 4.00 22.43 5.89 -1.52 0.01 -0.01 0.01 6.03 15.84 -0.51
POZ 000 - B - podest 2.00 -1.50 4.59 0.08 -0.00 0.00 -0.00 1.84 2.10 0.03
POZ 000 - temelji 0.00 -0.15 0.50 0.01 -0.00 0.00 -0.00 0.19 0.29 0.00

= 27.24 8.08 -0.25 0.01 0.00 0.01 4.37 ©&7 -1.21

Ton 22 Ton 23 Ton 24
Nivo Z[m] | Px[kN] | Py [kN] [ Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] [ Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN]
POZ 200 - plo¢a potkrovlja 8.00 -0.09 -0.15 -0.02 -9.96 20.85 1.11 0.01 0.02 -0.00
POZ 100 - B - podest 6.00 -0.01 -0.04 0.00 1.24 -1.86 -0.09 -0.01 -0.01 0.01
POZ 100 - plo¢a 1. kata 4.00 0.21 0.44 -0.03 17.83[ -34.06 1.72 0.01 -0.03 -0.01
POZ 000 - B - podest 2.00 0.05 -0.14 0.03 3.44 -8.71 0.02 -0.01 -0.01 0.00

POZ 000 - temelji 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.38 -1.16 -0.00 -0.00 -0.00 0.00
= 0.16 0.09 -0.02 12.94] -24.93 2.75 0.01 -0.02 -0.00
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Ton 25 Ton 26 Ton 27
Nivo Z[m] | Px[kN] | Py [kN] [ Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] [ Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN]
POZ 200 - plo¢a potkrovlja 8.00 0.25 0.22 -0.00 0.67 0.37 0.03| -39.76 -4.62 1.95
POZ 100 - B - podest 6.00 -0.07 -0.11 -0.00 0.37 0.16 0.01 1.06 -0.98 0.25
POZ 100 - plo¢a 1. kata 4.00 0.01 -0.10 -0.02 -0.80 -2.04 -0.01 75.82 15.15 1.46
POZ 000 - B - podest 2.00 -0.14 -0.10 0.00 0.72 0.90 -0.00 18.71 1.02 -0.04
POZ 000 - temelji 0.00 -0.02 -0.01 -0.00 0.07 0.12 0.00 2.16 0.07 -0.01
= 0.03 -0.10 -0.02 1.03 -0.50 0.03 57.99 10.63 3.61

Ton 28 Ton 29 Ton 30
Nivo Z[m] | Px[kN] | Py [kN] [ Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] [ Pz [kN] | Px [kN] | Py [kKN] | Pz [kN]
POZ 200 - plo¢a potkrovlja 8.00 0.04 6.72 0.42 -0.36 -0.70 -0.10 0.46 0.20 0.05
POZ 100 - B - podest 6.00 -4.77 1.38 -0.10 -0.03 0.05 -0.00 -0.16 -0.04 -0.00
POZ 100 - plo¢a 1. kata 4.00 14.65| -19.08 2.21 0.42 1.30 -0.09 -0.31 -0.35 0.03
POZ 000 - B - podest 2.00 5.65 -0.09 -0.23 0.11 0.29 0.05 0.04 -0.09 0.01
POZ 000 - temelji 0.00 0.64 0.03 0.00 0.01 0.02 -0.00 0.00 -0.01 0.00
= 16.21| -11.03 2.31 0.16 0.95 -0.15 0.03 -0.28 0.09

3.9.4 Raspored seizmickih sila po visni objekta — Potres Sx(-e)

Ton 1 Ton 2 Ton 3
Nivo Z [m] Px [KN] | Py [kN] | Pz [KN] | Px [KN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [KN] | Py [KN] | Pz [kN]
POZ 200 - plo¢a potkrovlja 8.00 15.09 37.28 -0.97 37.94| -11.71 -1.57 14.00| -105.59 -0.01
POZ 100 - B - podest 6.00 3.14 14.60 -0.34 7.71 -7.94 -0.25 277 -20.79 0.50
POZ 100 - plo¢a 1. kata 4.00 14.34 21.13 -1.83 31.12| -23.29 -2.87 8.22| -74.91 -0.01
POZ 000 - B - podest 2.00 1.28 2.60 0.07 2.59 0.59 -0.43 0.72 -7.22 0.27
POZ 000 - temelji 0.00 0.10 0.15 -0.03 0.22 -0.03 -0.03 0.05 -0.60 0.04

= 33.95 75.77 -3.11 79.58| -42.39 EONID) 25.76 | -209.10 0.80

Ton 4 Ton 5 Ton 6
Nivo Z [m] Px [KN] | Py [kN] | Pz [KN] | Px [KN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [KN] | Py [KN] | Pz [kN]
POZ 200 - plo¢a potkrovlja 8.00 4.43 6.63 -0.00 15.25 33.67 0.05 0.01 -0.01 -0.00
POZ 100 - B - podest 6.00 0.88 0.56 -0.02 3.10 4.46 -0.15 0.00 -0.00 0.00
POZ 100 - plo¢a 1. kata 4.00 1.68 7.69 -0.17 7.21 24.87 0.15 0.00 0.01 -0.00
POZ 000 - B - podest 2.00 0.13 5.00 0.01 0.59 -3.34 -0.01 0.00 0.03 -0.00
POZ 000 - temelji 0.00 0.00 0.46 0.00 0.03 -0.29 -0.01 0.00 0.00 -0.00

= 7.13 20.35 -0.18 26.18 59.38 0.04 0.01 0.03 -0.00

Ton7 Ton 8 Ton 9
Nivo Z[m] | Px[KN] | Py [kN] [ Pz [kN] | Px[kN] | Py [kN] [ Pz [kN] | Px [kN] | Py [kKN] | Pz [kN]
POZ 200 - plo¢a potkrovlja 8.00| 764.96 21.07 5.17 0.02 -0.03 -0.00 0.14 0.80 -0.04
POZ 100 - B - podest 6.00| 179.39 12.44 -0.66 0.01 -0.02 0.00 0.10 -0.53 -0.00
POZ 100 - plo¢a 1. kata 4.00| 582.07 55.89 6.28 -0.00 0.02 -0.01 0.23 0.05 -0.10
POZ 000 - B - podest 2.00 58.61 6.20 -1.46 0.00 0.14 -0.00 0.04 0.37 0.02
POZ 000 - temelji 0.00 5.09 0.65 -0.15 0.00 0.02 0.00 0.00 0.03 -0.00

=| 1590.1 96.24 9.17 0.02 0.13 -0.01 0.52 0.73 -0.12

Ton 10 Ton 11 Ton 12
Nivo Z[m] | Px[KN] | Py [kN] [ Pz [kN] | Px[kN] | Py [kN] [ Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN]
POZ 200 - plo¢a potkrovlja 8.00 0.02 0.11 -0.00 0.29 1.98 -0.05 0.13 -0.14 -0.01
POZ 100 - B - podest 6.00 0.01 -0.09 -0.00 0.33 -1.35 -0.00 -0.50 -0.42 -0.02
POZ 100 - plo¢a 1. kata 4.00 -0.01 0.06 -0.03 0.26 0.30 -0.24 0.65 0.81 0.21
POZ 000 - B - podest 2.00 0.00 0.04 -0.00 0.07 0.72 0.01 0.04 0.54 -0.02
POZ 000 - temelji 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.01 0.06 -0.00 0.00 0.06 -0.00
= 0.02 0.13 -0.03 0.95 1.72 -0.29 0.32 0.86 0.16

Ton 13 Ton 14 Ton 15
Nivo Z[m] | Px[KN] | Py [kN] [ Pz [kN] | Px[kN] | Py [kN] [ Pz [kN] | Px [kN] | Py [kKN] | Pz [kN]
POZ 200 - plo¢a potkrovlja 8.00 10.08 1.50 0.76 0.02 0.04 0.00 26.60 1.91 -2.61
POZ 100 - B - podest 6.00 -1.19 0.81 0.02 0.00 -0.01 0.00 -7.82 1.24 0.14
POZ 100 - plo¢a 1. kata 4.00 6.55 -1.39 -1.14 0.03 -0.02 -0.01 27.31 0.32 4.07
POZ 000 - B - podest 2.00 0.45 -1.53 0.13 0.00 -0.07 0.01 5.47 -1.51 0.25
POZ 000 - temelji 0.00 -0.00 -0.18 0.00 -0.00 -0.01 0.00 0.55 -0.19 0.01

= 15.89 -0.79 -0.22 0.06 -0.06 -0.00 52.10 1.77 1.86

Ton 16 Ton 17 Ton 18
Nivo Z[m] | Px[kN] | Py [kN] [ Pz [kN] | Px[kN] | Py [kN] [ Pz [kN] | Px [kN] | Py [kKN] | Pz [kN]
POZ 200 - plo¢a potkrovlja 8.00 1.14 0.62 -0.14 -0.01 0.02 0.01 -0.82 -1.33 0.12
POZ 100 - B - podest 6.00 0.07 -0.47 -0.02 -0.01 -0.04 0.00 1.44 1.46 0.02
POZ 100 - plo¢a 1. kata 4.00 -0.85 -1.12 -0.12 0.02 0.07 -0.01 2.75 -0.14 -0.53
POZ 000 - B - podest 2.00 -0.04 -0.73 -0.00 0.01 0.08 0.00 -0.46 -1.06 0.01
POZ 000 - temelji 0.00 -0.01 -0.07 0.00 0.00 0.01 0.00 -0.05 -0.10 0.00

3= 0.30 =177 -0.28 0.01 0.13 0.00 2.86 -1.16 -0.38
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Ton 19 Ton 20 Ton 21
Nivo Z[m] | Px[kN] | Py [kN] [ Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN]
POZ 200 - plo¢a potkrovlja 8.00 -1.33 -1.42 0.93 -0.01 0.01 0.00 -3.07 -8.13 -0.81
POZ 100 - B - podest 6.00 7.79 -1.47 0.25 0.00 0.00 -0.00 -0.62 -0.12 0.08
POZ 100 - plo¢a 1. kata 4.00 22.43 5.89 -1.52 0.01 -0.01 0.01 6.03 15.84 -0.51
POZ 000 - B - podest 2.00 -1.50 4.59 0.08 -0.00 0.00 -0.00 1.84 2.10 0.03
POZ 000 - temelji 0.00 -0.15 0.50 0.01 -0.00 0.00 -0.00 0.19 0.29 0.00

= 27.24 8.08 -0.25 0.01 0.00 0.01 4.37 ©&7 -1.21

Ton 22 Ton 23 Ton 24
Nivo Z[m] | Px[kN] | Py [kN] [ Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN]
POZ 200 - plo¢a potkrovlja 8.00 -0.09 -0.15 -0.02 -9.96 20.85 1.11 0.01 0.02 -0.00
POZ 100 - B - podest 6.00 -0.01 -0.04 0.00 1.24 -1.86 -0.09 -0.01 -0.01 0.01
POZ 100 - plo¢a 1. kata 4.00 0.21 0.44 -0.03 17.83| -34.06 1.72 0.01 -0.03 -0.01
POZ 000 - B - podest 2.00 0.05 -0.14 0.03 3.44 -8.71 0.02 -0.01 -0.01 0.00
POZ 000 - temelji 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.38 -1.16 -0.00 -0.00 -0.00 0.00

= 0.16 0.09 -0.02 12.94| -24.93 205 0.01 -0.02 -0.00

Ton 25 Ton 26 Ton 27
Nivo Z [m] Px [KN] | Py [kN] | Pz [KN] | Px [KN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [KN] | Py [KN] | Pz [kN]
POZ 200 - plo¢a potkrovlja 8.00 0.25 0.22 -0.00 0.67 0.37 0.03| -39.76 -4.62 1.95
POZ 100 - B - podest 6.00 -0.07 -0.11 -0.00 0.37 0.16 0.01 1.06 -0.98 0.25
POZ 100 - plo¢a 1. kata 4.00 0.01 -0.10 -0.02 -0.80 -2.04 -0.01 75.82 15.15 1.46
POZ 000 - B - podest 2.00 -0.14 -0.10 0.00 0.72 0.90 -0.00 18.71 1.02 -0.04
POZ 000 - temelji 0.00 -0.02 -0.01 -0.00 0.07 0.12 0.00 2.16 0.07 -0.01

= 0.03 -0.10 -0.02 1.03 -0.50 0.03 57.99 10.63 3.61

Ton 28 Ton 29 Ton 30
Nivo Z [m] Px [KN] | Py [kN] | Pz [KN] | Px [KN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [KN] | Py [KN] | Pz [kN]
POZ 200 - plo¢a potkrovlja 8.00 0.04 6.72 0.42 -0.36 -0.70 -0.10 0.46 0.20 0.05
POZ 100 - B - podest 6.00 -4.77 1.38 -0.10 -0.03 0.05 -0.00 -0.16 -0.04 -0.00
POZ 100 - plo¢a 1. kata 4.00 14.65| -19.08 2.21 0.42 1.30 -0.09 -0.31 -0.35 0.03
POZ 000 - B - podest 2.00 5.65 -0.09 -0.23 0.11 0.29 0.05 0.04 -0.09 0.01
POZ 000 - temelji 0.00 0.64 0.03 0.00 0.01 0.02 -0.00 0.00 -0.01 0.00

2= 16.21| -11.03 2.31 0.16 0.95 -0.15 0.03 -0.28 0.09

3.9.5 Raspored seizmickih sila po visini objekta — Potres Sy(+e)

Ton 1 Ton 2 Ton 3
Nivo Z[m] | Px[KN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px[KN] [ Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [KN] | Pz [kN]
POZ 200 - plo¢a potkrovlja 8.00 33.69 83.19 -2.17| -20.21 6.24 0.84| -113.59| 856.95 0.05
POZ 100 - B - podest 6.00 7.00 32.59 -0.75 -4.10 4.23 0.13| -22.48| 168.71 -4.08
POZ 100 - plo¢a 1. kata 4.00 32.00 47.16 -4.08| -16.58 12.41 1.53| -66.73| 607.92 0.06
POZ 000 - B - podest 2.00 2.85 5.81 0.15 -1.38 -0.31 0.23 -5.87 58.56 -2.23

POZ 000 - temelji 0.00 0.23 0.34 -0.08 -0.12 0.02 0.02 -0.44 4.88 -0.33
= 75.77| 169.10 -6.93| -42.39 22.58 2.74] -209.10| 1697.0 -6.53

Ton 4 Ton5 Ton 6
Nivo Z[m] | Px[KN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px[kN] [ Py [kN] [ Pz [kN] | Px [kN] | Py [KN] | Pz [kN]
POZ 200 - plo¢a potkrovlja 8.00 12.65 18.93 -0.00 34.58 76.36 0.11 0.02 -0.02 -0.00
POZ 100 - B - podest 6.00 251 1.61 -0.06 7.04 10.12 -0.33 0.01 -0.00 0.00
POZ 100 - plo¢a 1. kata 4.00 4.81 21.95 -0.48 16.35 56.39 0.34 0.00 0.02 -0.00
POZ 000 - B - podest 2.00 0.38 14.27 0.04 1.34 -7.56 -0.02 0.00 0.08 -0.00

POZ 000 - temelji 0.00 0.01 1.31 0.00 0.06 -0.66 -0.02 0.00 0.01 -0.00
= 20.35 58.07 -0.50 59.38| 134.65 0.09 0.03 0.07 -0.00

Ton7 Ton 8 Ton 9
Nivo Z[m] | Px[KN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px[kN] [ Py [kN] [ Pz [kN] | Px [kN] | Py [KN] | Pz [kN]
POZ 200 - plo¢a potkrovlja 8.00 46.30 1.28 0.31 0.10 -0.16 -0.00 0.20 1.13 -0.06
POZ 100 - B - podest 6.00 10.86 0.75 -0.04 0.04 -0.08 0.00 0.14 -0.75 -0.00
POZ 100 - plo¢a 1. kata 4.00 35.23 3.38 0.38 -0.01 0.09 -0.03 0.33 0.07 -0.14
POZ 000 - B - podest 2.00 3.55 0.38 -0.09 0.00 0.79 -0.01 0.05 0.53 0.02

POZ 000 - temelji 0.00 0.31 0.04 -0.01 0.00 0.09 0.00 0.01 0.05 -0.00
= 96.24 5.83 0.56 0.13 0.73 -0.04 0.73 1.03 -0.18

Ton 10 Ton 11 Ton 12
Nivo Z[m] | Px[kN] | Py [kN] [ Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN]
POZ 200 - plo¢a potkrovlja 8.00 0.10 0.61 -0.00 0.52 3.59 -0.10 0.37 -0.37 -0.03
POZ 100 - B - podest 6.00 0.05 -0.46 -0.00 0.59 -2.44 -0.00 -1.37 -1.14 -0.05
POZ 100 - plo¢a 1. kata 4.00 -0.03 0.31 -0.14 0.47 0.55 -0.44 1.76 2.21 0.57
POZ 000 - B - podest 2.00 0.02 0.22 -0.01 0.13 1.31 0.01 0.10 1.48 -0.05

POZ 000 - temelji 0.00 0.00 0.02 -0.00 0.01 0.10 -0.00 0.01 0.16 -0.00
= 0.13 0.70 -0.16 172 3.11 -0.52 0.86 2.33 0.44




Projektantski ured: TRASA ADRIA d.o.o. Investitor: 0OS Katarina Zrinska Mecencani,

: STR. 85
Ivana Stozira 6, 10000 Zagreb Mecencani 8a, Mec¢encani
i j : « . . v . . rujan, 2021.
Strukovna odrednica projekta: Gradevina: Zgrada osnovne $kole ,Katarina Zrinska Meéenéani  jozuak
PROJEKT CJELOVITE OBNOVE KONSTRUKCIJE Modencani 8a Mesenzan o

Oznaka projekta:  23/2021

Ton 13 Ton 14 Ton 15
Nivo Z[m] | Px[kN] | Py [kN] [ Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] [ Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN]
POZ 200 - plo¢a potkrovlja 8.00 -0.50 -0.07 -0.04 -0.03 -0.05 -0.01 0.90 0.06 -0.09
POZ 100 - B - podest 6.00 0.06 -0.04 -0.00 -0.01 0.01 -0.00 -0.27 0.04 0.00
POZ 100 - plo¢a 1. kata 4.00 -0.33 0.07 0.06 -0.03 0.03 0.02 0.93 0.01 0.14
POZ 000 - B - podest 2.00 -0.02 0.08 -0.01 -0.00 0.08 -0.01 0.19 -0.05 0.01
POZ 000 - temelji 0.00 0.00 0.01 -0.00 0.00 0.01 -0.00 0.02 -0.01 0.00

= -0.79 0.04 0.01 -0.06 0.07 0.00 177 0.06 0.06

Ton 16 Ton 17 Ton 18
Nivo Z[m] | Px[kN] | Py [kN] [ Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] [ Pz [kN] | Px [kN] | Py [kKN] | Pz [kN]
POZ 200 - plo¢a potkrovlja 8.00 -6.72 -3.68 0.82 -0.12 0.33 0.11 0.33 0.54 -0.05
POZ 100 - B - podest 6.00 -0.39 2.76 0.11 -0.26 -0.76 0.02 -0.59 -0.59 -0.01
POZ 100 - plo¢a 1. kata 4.00 5.04 6.63 0.72 0.36 1.27 -0.14 -1.12 0.06 0.22
POZ 000 - B - podest 2.00 0.23 4.34 0.03 0.14 1.41 0.04 0.19 0.43 -0.00
POZ 000 - temelji 0.00 0.06 0.43 -0.00 0.02 0.14 0.00 0.02 0.04 -0.00

= -1.77 10.47 1.67 0.13 2.39 0.03 -1.16 0.47 0.15

Ton 19 Ton 20 Ton 21

Nivo Z[m] [ Px [KN] [ Py [KN] | Pz [kN] | Px [kN] [ Py [KN] | Pz [KN] | Px [kN] [ Py [kN] [ Pz [kN]
POZ 200 - ploga potkrovija 8.00] 039 -0.42] o028] -000] 000] 000] -7.02] -1858] -1.84
POZ 100 - B - podest 6.00] 231 -0.44] o007] 000] 000 -000] -142] -027] o017
POZ 100 - plota 1. kata 4.00]  665] 175 -045] 0.00] -0.00] 000] 13.76] 36.17| -1.17
POZ 000 - B - podest 2.00] 044 136] 003] -000] 000] -0.00] 421] 480 0.8
POZ 000 - temelji 000] 005 o045] 000] -0.00] 000] -0.00] 044] 066 0.0

= 8.08 2.40 -0.08 0.00 0.00 0.00 9.97 22.78 -2.76

Ton 22 Ton 23 Ton 24

Nivo z[m]_ [ Px [KN] [ Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] [ Py [kN] | Pz [KN] | Px [kN] | Py [kN] [ Pz [kN]
POZ 200 - ploga potkrovija 8.00] 005 -0.08] -0.01] 19.19] -4018| -2.14| -0.02] -0.04] _ 0.00
POZ 100 - B - podest 6.00] 001 -002] 000] -239] 358 o047] 001] 002] -0.01
POZ 100 - ploda 1. kata 400|011 023 -0.02| -3436| 6562| 331 -0.03] 005] 002
POZ 000 - B - podest 2.00] __003] -0.08] 001] 662 1677] -0.04] 001] 002 -0.01
POZ 000 - temelji 000] _000] -0.01] o000[ -0.74] 223 001] 000[ 000] -0.00

= 0.09 0.05 -0.01] -2493]| 48.03 -5.30 -0.02 0.05 0.00

Ton 25 Ton 26 Ton 27

Nivo z[m]_ [ Px [KN] [ Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] [ Py [kN] | Pz [KN] | Px [kN] [ Py [kN] [ Pz [kN]
POZ 200 - ploda potkrovija 8.00] -1.01] -0.90] 002[ -032] -018] -0.02] -7.29] -0.85] 0.36
POZ 100 - B - podest 6.00] 030] o046] o001] -018] -008] -000] 019] -018] 005
POZ 100 - ploda 1. kata 2400]  -003] o041] o007] o038] 098] 000 1390 278| 027
POZ 000 - B - podest 2.00] 058 o041] -001] -034] -043] 000] 343] 0.19] -0.01
POZ 000 - temelji 000] _007] o005 o000] -004] -006] -0.00] 040[ 001] -0.00

= -0.10 0.43 0.09 -0.50 0.24 -0.02 10.63 1.95 0.66

Ton 28 Ton 29 Ton 30
Nivo Z[m] | Px[KN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px[KkN] [ Py [kN] [ Pz [kN] | Px [kN] | Py [KN] | Pz [kN]
POZ 200 - plo¢a potkrovlja 8.00 -0.03 -4.57 -0.29 -2.15 -4.21 -0.62 -4.66 -2.07 -0.55
POZ 100 - B - podest 6.00 3.25 -0.94 0.06 -0.18 0.28 -0.01 1.65 0.41 0.00
POZ 100 - plo¢a 1. kata 4.00 -9.97 12.98 -1.50 2.55 7.79 -0.57 3.17 3.50 -0.26
POZ 000 - B - podest 2.00 -3.84 0.06 0.15 0.68 1.72 0.30 -0.40 0.93 -0.11
POZ 000 - temelji 0.00 -0.43 -0.02 -0.00 0.06 0.15 -0.00 -0.04 0.12 -0.00

=] -11.03 7.51 -1.57 0.95 5.72 -0.89 -0.28 2.88 -0.92

3.9.6 Raspored seizmickih sila po visini objekta — Potres Sy(-e)

Ton 1 Ton 2 Ton 3
Nivo Z[m] | Px[KN] | Py [kN] [ Pz [kN] | Px[kN] | Py [kN] [ Pz [kN] | Px [kN] | Py [kKN] | Pz [kN]
POZ 200 - plo¢a potkrovlja 8.00 33.69 83.19 -2.17| -20.21 6.24 0.84| -113.59| 856.95 0.05
POZ 100 - B - podest 6.00 7.00 32.59 -0.75 -4.10 4.23 0.13| -22.48| 168.71 -4.08
POZ 100 - plo¢a 1. kata 4.00 32.00 47.16 -4.08| -16.58 12.41 1.53| -66.73| 607.92 0.06
POZ 000 - B - podest 2.00 2.85 5.81 0.15 -1.38 -0.31 0.23 -5.87 58.56 -2.23
POZ 000 - temelji 0.00 0.23 0.34 -0.08 -0.12 0.02 0.02 -0.44 4.88 -0.33

= 75.77] 169.10 -6.93| -42.39 22.58 2.74| -209.10| 1697.0 -6.53

Ton4 Ton5 Ton 6
Nivo Z[m] | Px[kN] | Py [kN] [ Pz [kN] | Px[kN] | Py [kN] [ Pz [kN] | Px [kN] | Py [kKN] | Pz [kN]
POZ 200 - plo¢a potkrovlja 8.00 12.65 18.93 -0.00 34.58 76.36 0.11 0.02 -0.02 -0.00
POZ 100 - B - podest 6.00 2.51 1.61 -0.06 7.04 10.12 -0.33 0.01 -0.00 0.00
POZ 100 - plo¢a 1. kata 4.00 4.81 21.95 -0.48 16.35 56.39 0.34 0.00 0.02 -0.00
POZ 000 - B - podest 2.00 0.38 14.27 0.04 1.34 -7.56 -0.02 0.00 0.08 -0.00
POZ 000 - temelji 0.00 0.01 1.31 0.00 0.06 -0.66 -0.02 0.00 0.01 -0.00

= 20.35 58.07 -0.50 59.38| 134.65 0.09 0.03 0.07 -0.00




Projektantski ured: TRASA ADRIA d.o.o. Investitor: 0OS Katarina Zrinska Mecencani,

: STR. 86
Ivana Stozira 6, 10000 Zagreb Mecencani 8a, Mec¢encani
i j : « . . v . . rujan, 2021.
Strukovna odrednica projekta: Gradevina: Zgrada osnovne $kole ,Katarina Zrinska Meéenéani  jozuak
PROJEKT CJELOVITE OBNOVE KONSTRUKCIJE Modencani 8a Mesenzan o

Oznaka projekta:  23/2021

Ton 7 Ton 8 Ton 9
Nivo Z[m] | Px[kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN]
POZ 200 - plo¢a potkrovlja 8.00 46.30 1.28 0.31 0.10 -0.16 -0.00 0.20 1.13 -0.06
POZ 100 - B - podest 6.00 10.86 0.75 -0.04 0.04 -0.08 0.00 0.14 -0.75 -0.00
POZ 100 - plo¢a 1. kata 4.00 35.23 3.38 0.38 -0.01 0.09 -0.03 0.33 0.07 -0.14
POZ 000 - B - podest 2.00 3.55 0.38 -0.09 0.00 0.79 -0.01 0.05 0.53 0.02
POZ 000 - temelji 0.00 0.31 0.04 -0.01 0.00 0.09 0.00 0.01 0.05 -0.00

= 96.24 5.83 0.56 0.13 0.73 -0.04 0.73 1.03 -0.18

Ton 10 Ton 11 Ton 12
Nivo Z[m] | Px[kN] | Py [kN] [ Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN]
POZ 200 - plo¢a potkrovlja 8.00 0.10 0.61 -0.00 0.52 3.59 -0.10 0.37 -0.37 -0.03
POZ 100 - B - podest 6.00 0.05 -0.46 -0.00 0.59 -2.44 -0.00 -1.37 -1.14 -0.05
POZ 100 - plo¢a 1. kata 4.00 -0.03 0.31 -0.14 0.47 0.55 -0.44 1.76 2.21 0.57
POZ 000 - B - podest 2.00 0.02 0.22 -0.01 0.13 1.31 0.01 0.10 1.48 -0.05
POZ 000 - temelji 0.00 0.00 0.02 -0.00 0.01 0.10 -0.00 0.01 0.16 -0.00

= 0.13 0.70 -0.16 172 3.11 -0.52 0.86 2.33 0.44

Ton 13 Ton 14 Ton 15
Nivo Z [m] Px [KN] | Py [kN] | Pz [KN] | Px [KN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [KN] | Py [KN] | Pz [kN]
POZ 200 - plo¢a potkrovlja 8.00 -0.50 -0.07 -0.04 -0.03 -0.05 -0.01 0.90 0.06 -0.09
POZ 100 - B - podest 6.00 0.06 -0.04 -0.00 -0.01 0.01 -0.00 -0.27 0.04 0.00
POZ 100 - plo¢a 1. kata 4.00 -0.33 0.07 0.06 -0.03 0.03 0.02 0.93 0.01 0.14
POZ 000 - B - podest 2.00 -0.02 0.08 -0.01 -0.00 0.08 -0.01 0.19 -0.05 0.01
POZ 000 - temelji 0.00 0.00 0.01 -0.00 0.00 0.01 -0.00 0.02 -0.01 0.00

= -0.79 0.04 0.01 -0.06 0.07 0.00 177 0.06 0.06

Ton 16 Ton 17 Ton 18
Nivo Z [m] Px [KN] | Py [kN] | Pz [KN] | Px [KN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [KN] | Py [KN] | Pz [kN]
POZ 200 - plo¢a potkrovlja 8.00 -6.72 -3.68 0.82 -0.12 0.33 0.11 0.33 0.54 -0.05
POZ 100 - B - podest 6.00 -0.39 2.76 0.11 -0.26 -0.76 0.02 -0.59 -0.59 -0.01
POZ 100 - plo¢a 1. kata 4.00 5.04 6.63 0.72 0.36 1.27 -0.14 -1.12 0.06 0.22
POZ 000 - B - podest 2.00 0.23 4.34 0.03 0.14 1.41 0.04 0.19 0.43 -0.00
POZ 000 - temelji 0.00 0.06 0.43 -0.00 0.02 0.14 0.00 0.02 0.04 -0.00

= =LY 10.47 1.67 0.13 2.39 0.03 -1.16 0.47 0.15

Ton 19 Ton 20 Ton 21
Nivo Z [m] Px [KN] | Py [kN] | Pz [KN] | Px [KN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [KN] | Py [KN] | Pz [kN]
POZ 200 - plo¢a potkrovlja 8.00 -0.39 -0.42 0.28 -0.00 0.00 0.00 -7.02| -18.58 -1.84
POZ 100 - B - podest 6.00 2.31 -0.44 0.07 0.00 0.00 -0.00 -1.42 -0.27 0.17
POZ 100 - plo¢a 1. kata 4.00 6.65 1.75 -0.45 0.00 -0.00 0.00 13.76 36.17 -1.17
POZ 000 - B - podest 2.00 -0.44 1.36 0.03 -0.00 0.00 -0.00 4.21 4.80 0.08
POZ 000 - temelji 0.00 -0.05 0.15 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.44 0.66 0.00

= 8.08 2.40 -0.08 0.00 0.00 0.00 9.97 22.78 -2.76

Ton 22 Ton 23 Ton 24
Nivo Z[m] | Px[KN] | Py [kN] [ Pz [kN] | Px[kN] | Py [kN] [ Pz [kN] | Px [kN] | Py [kKN] | Pz [kN]
POZ 200 - plo¢a potkrovlja 8.00 -0.05 -0.08 -0.01 19.19| -40.18 -2.14 -0.02 -0.04 0.00
POZ 100 - B - podest 6.00 -0.01 -0.02 0.00 -2.39 3.58 0.17 0.01 0.02 -0.01
POZ 100 - plo¢a 1. kata 4.00 0.11 0.23 -0.02| -34.36 65.62 -3.31 -0.03 0.05 0.02
POZ 000 - B - podest 2.00 0.03 -0.08 0.01 -6.62 16.77 -0.04 0.01 0.02 -0.01
POZ 000 - temelji 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.74 2.23 0.01 0.00 0.00 -0.00

= 0.09 0.05 -0.01| -24.93 48.03 -5.30 -0.02 0.05 0.00

Ton 25 Ton 26 Ton 27
Nivo Z[m] | Px[KN] | Py [kN] [ Pz [kN] | Px[kN] | Py [kN] [ Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN]
POZ 200 - plo¢a potkrovlja 8.00 -1.01 -0.90 0.02 -0.32 -0.18 -0.02 -7.29 -0.85 0.36
POZ 100 - B - podest 6.00 0.30 0.46 0.01 -0.18 -0.08 -0.00 0.19 -0.18 0.05
POZ 100 - plo¢a 1. kata 4.00 -0.03 0.41 0.07 0.38 0.98 0.00 13.90 2.78 0.27
POZ 000 - B - podest 2.00 0.58 0.41 -0.01 -0.34 -0.43 0.00 3.43 0.19 -0.01
POZ 000 - temelji 0.00 0.07 0.05 0.00 -0.04 -0.06 -0.00 0.40 0.01 -0.00

= -0.10 0.43 0.09 -0.50 0.24 -0.02 10.63 1.95 0.66

Ton 28 Ton 29 Ton 30
Nivo Z[m] | Px[kN] | Py [kN] [ Pz [kN] | Px[kN] | Py [kN] [ Pz [kN] | Px [kN] | Py [kKN] | Pz [kN]
POZ 200 - plo¢a potkrovlja 8.00 -0.03 -4.57 -0.29 -2.15 -4.21 -0.62 -4.66 -2.07 -0.55
POZ 100 - B - podest 6.00 3.25 -0.94 0.06 -0.18 0.28 -0.01 1.65 0.41 0.00
POZ 100 - plo¢a 1. kata 4.00 -9.97 12.98 -1.50 2.55 7.79 -0.57 3.17 3.50 -0.26
POZ 000 - B - podest 2.00 -3.84 0.06 0.15 0.68 1.72 0.30 -0.40 0.93 -0.11
POZ 000 - temelji 0.00 -0.43 -0.02 -0.00 0.06 0.15 -0.00 -0.04 0.12 -0.00

= -11.03 7.51 -1.57 0.95 5.72 -0.89 -0.28 2.88 -0.92
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3.9.7 Faktori participacije — Relativho uc¢esce

Ton \ Naziv 1. Potres Sx | 2. Potres Sx | 3. Potres Sy | 4. Potres Sy
1 0.017 0.017 0.077 0.077
2 0.041 0.041 0.010 0.010
3 0.013 0.013 0.771 0.771
4 0.004 0.004 0.026 0.026
5 0.013 0.013 0.061 0.061
6 0.000 0.000 0.000 0.000
7 0.813 0.813 0.003 0.003
8 0.000 0.000 0.000 0.000
9 0.000 0.000 0.000 0.000
10 0.000 0.000 0.000 0.000
11 0.000 0.000 0.001 0.001
12 0.000 0.000 0.001 0.001
13 0.008 0.008 0.000 0.000
14 0.000 0.000 0.000 0.000
15 0.027 0.027 0.000 0.000
16 0.000 0.000 0.005 0.005
17 0.000 0.000 0.001 0.001
18 0.001 0.001 0.000 0.000
19 0.014 0.014 0.001 0.001
20 0.000 0.000 0.000 0.000
21 0.002 0.002 0.010 0.010
22 0.000 0.000 0.000 0.000
23 0.007 0.007 0.022 0.022
24 0.000 0.000 0.000 0.000
25 0.000 0.000 0.000 0.000
26 0.001 0.001 0.000 0.000
27 0.030 0.030 0.001 0.001
28 0.008 0.008 0.003 0.003
29 0.000 0.000 0.003 0.003
30 0.000 0.000 0.001 0.001

3.9.8 Faktori participacije — Sudjeluju¢e mase

Ton U [0=0°] U [0=90°]
1 1.02 5.06
2 2.45 0.70
3 0.82 54.13
4 0.24 1.92
5 0.88 453
6 0.00 0.00
7 58.09 0.21
8 0.00 0.03
9 0.02 0.04
10 0.00 0.03
11 0.04 0.12
12 0.01 0.09
13 0.66 0.00
14 0.00 0.00
15 2.35 0.00
16 0.01 0.47
17 0.00 0.11
18 0.13 0.02
19 1.25 0.11
20 0.00 0.00
21 0.20 1.05
22 0.01 0.00
23 0.61 2.25
24 0.00 0.00
25 0.00 0.02
26 0.05 0.01
27 2.81 0.09
28 0.88 0.41
29 0.01 0.28
30 0.00 0.15
3U (%) 72.54 71.83
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3.9.9 Prikaz horizontalnih pomaka od potresnog opterecenja za povratno razdoblje 95 god.

Opt. 5: Potres Sy (+e)

0.69

e ey — —_—

T ——]

< "in oA
ri i
11
11!
N X
L

i

I

i

i

I

I

I

_:I

f

I

I

|

i

I

L
T
)
lhy

A

- SR |

Mive: POZ 200 - ploda potorovlja [8.00 m]
Hjecaji u ploti: max ¥p=0.85/ min ¥p=0.20 m / 1000

Opt. 3: Potres Sx (+e)

\
3

Mive: POZ 200 - ploca potirovlja [2.00 m]
Hjecaji u plodi: max Xp=0.24 / min Xp=0.11 m/ 1000
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3.10 Dimenzioniranje beton

3.10.1 POZ 100 - ploc¢a 1. kata

Opt. 3: 1.35xhH1.5xIl

Opt. 3: 1.385xl+1.5xll

gb ol
of

NI '

i F—

S,

= ‘
P i Ay |

50-—004 86003

Ni\_D: F_’_OZ'IO?_- ploga 1. kata [4.00 _n’l] Mivo: POZ 100 - ploéa 1. kata [4.00 m]
Utjecaji u ploci: max Mx= 24.18 / min Mx= -82.90 kNm/m Mjecaji u plodi: max My= 44 88 / min My= -75.42 kMm/m
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1. 5LABR-011

Moment capacity of slab section with FEP strengthening
(EC2 EN1552-1-1:2004, ECO EN1350:2002, +MA-HEN)

h=0.130 m ALZ150 { 7.53cm2/m)
CFEP Carbon fiber-epoxy, t(EEP)= 0.15 mm
Beinforced concrete design -

h
Concrete-Steel class: CIE5/30-BEOOB __ IECZ §3)
Environmental glgss : XECL [ECZ 54.4.1)
Concrete cover — Cnope20 mm (EC2 £4.4.1) ¥
¥p=1.50, yg=1.15 —[ECZ Table 2.1H)
fod=ogp fok/ye=1_00x25/1 50=16_&7 MPa __tEC2 83.1.4)
fokd=uet -fotk0 .05/ yp=1_00x1 _B/1_50=1_20 MPa [ECZ §3.1.€)
Fyd=fyk/ys=500/1.15=435 MPa _(ECZ 83.2.7)
Modulus of elasticity of concrete Egcp=31.0 GBa

2. Dimensions and loads

Slzo thickness 0.130 m, reinforcemsnt ALZAS _{ 7.53cm2/m)

Effective depth of cross section d=h-dl, dl={pom+ A /2=20412/2=26mm, d=130-2¢=104mm
Banding moment under service load (before the application of FRP) Mo=5.00kNm/m

Fibre Reinforced Polymer material (FBRP)
Characteristic name __. CFRP Carbon fiber-spoxy
Total thickness —— 0.15 mm
Modulus of glasticity ;. 140 3Pa
Tenzile strength __ - 2000 MPa

Cross section area _ - 1000x0.15= 150 mm2

3. Deformations duoe to serwvice load before the FRP application

Computation in stage II, Es/Eg=200.00/31.00=6.45
Med= C.00kkm, b=1000mm, d=104.0mm, x=27.3mm, z=54.5mm
go=3.860/mmd, gg=@5.3&3/mm2, gp=0.12% pgz5=0_ 35k

4. Cross section moment capacity, without FRP strengthening

(iterations:5) . From internal force equilibrium we have:

Fomo-fod-oex, o=0_ 810, x=24 3mm, x/d=0.23

o= -a-fodbom = 0.001x0.810x16. 6Tx1000x 24.3= -32EKN
gs= 11.50(%)>2.18=gy,  Fs=Rs-fyd= 0.001x 753x435.0 = 326N

z=g-Fg-ux, Fa=0_.41e, z=104-0.416x3d 27=%4mm
Moment capacity of cross section Md=g - Fe=0_0%4x322= 30.83kHm

=

[EC2 §&8.1)
M
dgg=3.50%,
i E
X k.
: + P71
z
d
G |
Fe



Projektantski ured: TRASA ADRIA d.o.o. Investitor:
Ivana Stozira 6, 10000 Zagreb

0OS Katarina Zrinska Meéenéani,
Mecencani 8a, Mecencani

STR. 91

Strukovna odrednica projekta:
PROJEKT CJELOVITE OBNOVE KONSTRUKCIJE

Oznaka projekta:  23/2021

rujan, 2021.

Gradevina: Zgrada osnovne Skole ,,Katarina Zrinska Me¢encani“ Jozujak
Mecencani 8a, Mecencani

2022.

5. Cross section moment capacity, with FREP strengthening

gc (EC2 §6.1)

.
T
\lgerations: &) . From internal forece equilibrium we have: { 'ﬁ'ﬂ ! E
initial deformation of bottom face ELp=0.44% - d b ]
gp=3.50%, Fe=a-fod-b-x, o=0. 810, x=37.2dmm, x/d=0.3¢ n J i ]
Fe= -o-fod-b-x = 0.001x0.810xle.67=x1000x 37.2= -502kN d £ Fs
ge= B.23(R)x2.18=gy, Fa=Rg-fvd= 0.001lx 753xr435.0 =  32EkN f J
=5.74%, gf=5.30, gf=Ef.pf=140x8_30=1162MPa :{ ™ - F_.,
! f f

gf=11e2MPa<2000 (tensile strength) FI=Af-gf=180xllei= 1T4kN
z=g-Ka %, FKa=0.416, z=104-0.416x37.15=05m

gl=(g Fa+(z+dl+tf/2) -FI)/(EsfEf)=185x328+115x174) / (3284174 )=5Emm

Moment capacity of cross section Md=zl- (FatFf1=0.058x(328+174)=45_ 20kNm

Ultimate moment capacity of slab cross section Md= 49 20 km/m
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Podaci za unos

Odabrano spjalao (spojno 20 x ASSY®E plus VG 4 CS5/ ASSY® plus VG M0 x 450 mm

sredstvo)

Broj artikla

Ccjena/ dopus tenje
lzabrana FT-spojnica
Broj artikla

Stropna konstrukcia

Beton
Armatura
Zwischenschicht

LeZaj 1

LeZa 2

Wastito/stalno opteretenje
Mutzlast

Klasa iskonstenja
P rogik
Schwingung

\atrootpornost
vijCanje

Funi navoj | Upustena glava

ASSY® 4 galvaniziran, plavo 0150 110 450 (WVE 25 Komad)
ASSYE 3.0 gahvanizdiran, plave 0155 410 450 (VE 25 Kemad)
ETA-13/0029 vijedi od 11.7.2017.

28xFT -
0165300 10 (VE 50 Komad)

Spojni element

A

Greda | Mekano drvo /Puno drvo | G24

Sifna =

160 mm | Visina = 200 mm | Razmak = 800 mm | Stitzweite = 6,3 m

Ortbeton | C25/30 | Debfina = 70 mm
Matten Q335 | Zastitni sloj = 20 mm

Oplata|
LeZaj =1

Deblina = 40 mm | Mekano drvo / Puno drvo | G24
Zrawvno

Konfiguration = Vreta/ Tip 1| Dufina = 200 mm

LeZai=|

Zrawnd

Konfiguration = Vrsta/ Tip 1] DuZina = 200 mm
\flastito opterecenje = 2,12 kN/m*| Opterecenje = 0,5 kN/m*=

2 kMifm=

| Kategorie Kategonde C | Trajanje opteretenja kratko

Klasa izkorstenja 1

Poletno
Ukupno

izvijanje = V300 | Konacni otklon = 17200
konatno izvianje/savianje = V300 | Uberhéhung = 0 mm

Klasa stropa Klasse | | Sirina plofe = 5 m | Sloj za prgudenje = 0,010

Machweis nicht ge fihrt

kosi vijci
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Montagedaten

Kutni navejni spoj 30°

Dimenzia ugradnje 142 mm

Dubina ugradnje betona 95 mm

Udalignosti / razmaci Podrudie 1 [mm] Minimurm vorhanden

a 120 130 ETA-130026
as B8O A58 ETA-130028
8y g 30 80 ETA-13/0028
Udalienosti / razmaci Podrucie 2 [mm] Minimurm vorhanden

an 120 360 ETA-130028
a1 30 80 ETA-13/0028

Die VYem alung bezieht sich auf die Einstichpunkie in der Deckenkenstruktion b= in der Schalung / Lattung.

0,14 100,13 3x0,39 0,88 3x0,39 10x0,13 0,14

L - # - - o

£l ® * * &
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Preqgled
Reuglativa za projektiranje

EN 338 (20156-07) + EN 14080 (2013-09)

EN 1990 (2010-12)

EN 1991-1-1 (2010-12)

EN 1991-1-3 (2010-12) + EN 1991-1-3/A1 (2015-12)
EN 1992-1-1 (2010-12)

EN 1992-1-2 (2010-12)

EN 1993-1-1 (2010-12)

EN 1985-1-1 {2010-12) + EN 1985-1-1/A2 (2014-07) + HRN EN 1995-1-1:2013/NA
DIN EN 1995-1-1/NA (2013-08)

EN 1995-1-2 (2010-12)

DIN EN 1995-1-2/NA (2010-12)

ETA-11/0190 2018-07-23)

ETA-13/0029 2017-07-11)

lzowri

[1] Schanzling, J.: Ausblick auf die zukonfige Bem essung von Holz-Beton-Verbunddecken (VPI-Arbeitstagung vom
23424 .08 2017 in Baden-Baden)

[2] Dias, A etal.: Design of tim ber-concrete com posite structures (COST Action FP 1402 /WG 4)

[3] Winter, 5.; Hamm, P.; Richter, A.. Abschiussbericht; Schwingungstechnische Cptimierung von Holz- und Holz-
Beton\erbunddecken® AlF-\Yorhaben-Mr.: 15283 N

[4] Kreuzinger, H.; Mehr, B.: Gebrauchstauglichkeit von W ohnungsdecken aus Holz, Abschlussberncht Januar
1959

[5] Mestek, P.; Kreuzinger, H.; Winter, 5.: Flachen aus Bretistapeln, Brettsperrholz und WVerbundkeonstrukticnen.
2008.
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Zeitpunkt t=0

Iskoristavanje

Tlatno opterecenje i savijanje u popretnom presjeku betona (LC 3)
Zugspannung und Biegezugspannung im Hol=querschnitt (LC 3}
Schubspannung im Holzquerschnitt - LeZaj 1 (LC 3)
Schubspannung im Holzquerschnitt - LeZaj 2 (LC 3)

Spojno sredstvo - LeZaj 1 (LG 3)

Spojno sredstvo - Lezaj 2 (LC 3)

Potetnoizvijanje (LC 3)

Schwingung

39,31 %
48 45 %
38,95 %
38,95 %
74,55 %
74,55 %
55,06 %
77 44 %

Zeitpunkt t=0=
Tlatno opterecenje i savijanje u popretnom presjeku betona (LC 3)
Zugspannung und Biegezugspannung im Holzquerschnitt (LC 3)
Schubspannung im Holzquerschnitt - Lefaj 1 (LG 3)
Schubspannung im Holzguerschnitt - LeZaj 2 (LG 3)
Spojno sredstvo - Lezaj 1 (LC 3)
Spojno sredstvo - Lezaj 2 (LC 3)
Konacéni otklon (LG 3)

Ukupno konaéno izvijanje/savianje (LC 3)

Iskorigtavanje
33,03 %
53,01 %
38,95 %
38,95 %
76,56 %
76,56 %
72,93 %
99,86 %

Izkoristavanje

Armatura

75,46 %

Stati¢ka provjera uspjesno zavriena.

Lagerkrafte
Gi= g5 =825
Ok = ﬁp-‘%“ = £30 k,,,-\'“

Zwischenabstiitzung | Stanje gradnje)
fur Zwischenabstitzung in den Dnttel spunkien

Keonstruktionseigengewicht (Holzguerschnitt und Betonplatte)
Gewicht einer bauseitigen Schalung nicht bericksichtigt
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3.10.3 Grede poz 100 i poz 200

Mjercdavno opterecenje: 1.35x+1.50xl
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Mive: POZ 200 - plocd{atobd|jL08 0
Armatura u gredama: max As2/As1=

Koli¢ina armature iskazana u istraznim radovima je dovoljna i nije potrebno dodatno ojacanje armirano-

betonskih greda.




Projektantski ured: TRASA ADRIA d.o.o. Investitor: 0OS Katarina Zrinska Mecencani,

: STR. 100
Ivana Stozira 6, 10000 Zagreb Mecencani 8a, Mec¢encani
i j : « . . v . . rujan, 2021.
Strukovna odrednica projekta: Gradevina: Zgrada osnovne $kole ,Katarina Zrinska Meéenéani  jozuak
PROJEKT CJELOVITE OBNOVE KONSTRUKCIJE Modencani 8a Mesenzan o

Oznaka projekta:  23/2021

3.10.4 Dokaz nosivosti stupova na tlak

Opt. 11: 1.25x1+1.5x11

=
=202 -238  -128

203 _.237 __ -201
-11477-23377 2337 107 <107 -236 211

Odowir: H_2
Ltjecaji u gredi: max M1= 14/ min N1=-238 kN

POSTOJECI STUP

Vrsta zida Puna opeka s vapnenim mortom
Razina znanja Srednja

Faktor povjerenja FP = 1,20

Parcijalni koeficijent sigurnosti materijala M= 2,0

Faktor izlozenosti n= 0,8 Vani
Sirina popreénog presjeka stupa b= 40 cm

Visina popre¢nog presjeka stupa h= 56 cm

Visina stupa H= 350 cm
Prgracunska tlacna sila (uklju€ujuéi vlastitu Neg = 238 KN

tezinu)

Duzina dijagonale popre&nog presjeka stupa D= 68,8 cm

Povrsina popreénog presjeka Am = 2240 cm?

Racunska tlaéna &vrstoca fma = 1,438 MPa

Gustoca zida gm = 1800 kg/m3

Nosivost nepoja¢anog stupa na tlak Nrm,d = 322 kN ZADOVOLJAVA




Projektantski ured: TRASA ADRIA d.o.o. Investitor: 0OS Katarina Zrinska Mecencani, STR. 101
Ivana Stozira 6, 10000 Zagreb Mecencani 8a, Mec¢encani )
Strukovna odrednica projekta: o & i i Sandgnic U 2021
PROJEKT CELOVITE OBNOVE KONSTRUKCIJE Gradevina: Zgrada osnovne Skole ,Katarina Zrinska Mec¢encani /%;J;k

Oznaka projekta:  23/2021

Mecencani 8a, Mecencani

3.10.5 Okvir H_4

- - -7

Okvir: H_18
Dispozicija presjeka

o 0 | 1 o o E[D]D]ID]D]EID[D[DD]DJD]ID]D]D]D][E[U]JEIIDD][D]DID[D[I:J][

Okvir: H 18

Presjek 12 - 12 (2=0.40m)

EC 2 (EN 1992-1-1:2004)

C25 (yC =1.50,yS =1.15) [SP]
Kutna armatura S500N

Uzduzna armatura S500N
Kompletna shema opterecéenja

=} AaviAah As2
[9V]

415 FH . x e

41.5

WG A

Asl K AaviAah Q

(3
b/d = 14/830 cm Ab = 11620 cm?

Mjerodavna kombinacija za savijanje: 1.35xI+1.50xI|
Mjerodavna kombinacija za posmik: 1+0.30x11+VIII

Med = -401.15 kNm

Ned = -2123.22 kN

Ved = 329.46 kN (Vrd,max = 4438.25 kN)
Asl = 0.00 cm? (min:17.43)

As2 = 0.00 cm? (min:17.43)

Aav = +0.00 cm?m (min:+1.40)

Aah = +0.57 cm?/m (min:£1.40)




Projektantski ured: TRASA ADRIA d.o.o. Investitor: 0OS Katarina Zrinska Mecencani, STR. 102

Ivana Stozira 6, 10000 Zagreb Mecencani 8a, Mec¢encani
i j : - . . . . . rujan, 2021.
Strukovna odrednica projekta: Gradevina: Zgrada osnovne $kole ,Katarina Zrinska Meéenéani“  josujak
PROJEKT CJELOVITE OBNOVE KONSTRUKCIJE Mocenzani 8a. Metenzani o,
Oznaka projekta:  23/2021
3.10.6 OkvirH_5
S S = e = i i =i=!=12u mlalnlalalnla uiianlm)aala u ulal e s
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Okvir: H_20
Dispozicija presjeka

Presjek 13 - 13 (Z=0.40m)

EC 2 (EN 1992-1-1:2004)

C 25 (yC=1.50,yS =1.15) [SP]
Kutna armatura S500N

Uzduzna armatura S500N
Kompletna shema opterecéenja

o AaviAah As2
o

5 s
WY 7 it 45

A1\ AaviAah 2

9

b/d = 14/190 cm Ab = 2660 cm?

Mjerodavna kombinacija za savijanje: 1-1.00xX
Mjerodavna kombinacija za posmik: [+0.30xI1+X

Med = 59.98 kNm

Ned = 108.45 kN

Ved = 110.00 kN (Vrd,max = 957.60 kN)
eb/ea = -0.938/25.000 %o

Asl = 0.00 cm? (min:3.99)

As2 = 0.00 cm? (min:3.99)

Aav = +1.17 cm?m (min:+1.40)

Aah = +0.83 cm?/m (min:£1.40)




Projektantski ured: TRASA ADRIA d.o.o.
Ivana Stozira 6, 10000 Zagreb

Investitor:

0OS Katarina Zrinska Meéenéani,
Mecencani 8a, MeCencani

STR. 103

Strukovna odrednica projekta:
PROJEKT CJELOVITE OBNOVE KONSTRUKCIJE

23/2021

Oznaka projekta:

Gradevina:

Zgrada osnovne Skole ,,Katarina Zrinska Me¢encani“

Mecencani 8a, Mecencani

rujan, 2021.
Jozujak
2022.

Presjek 14 - 14 (Z=0.40m)

EC 2 (EN 1992-1-1:2004)

C 25 (yC=1.50,yS =1.15) [SP]
Kutna armatura S500N

Uzduzna armatura S500N
Kompletna shema opterecenja

O AaviAah As2

N
77 a6

MW///// 7.

Aav/Aah

b/d = 14/530 cm Ab = 7420 cm?

Mjerodavna kombinacija za savijanje: 1.35x1+1.50xI|
Mijerodavna kombinacija za posmik: 1-1.00xVII

Med = 53.34 kNm

Ned = -1124.32 kN

Ved = -209.02 kN (Vrd,max = 2884.42 kN)
Asl = 0.00 cm? (min:11.13)

As2 = 0.00 cm? (min:11.13)

Aav = +0.00 cm?/m (min:+1.40)

Aah = +0.57 cm?/m (min:£1.40)

Presjek 15 - 15 (Z=0.40m)

EC 2 (EN 1992-1-1:2004)

C25 (yC =1.50,yS =1.15) [SP]
Kutna armatura S500N

Uzduzna armatura S500N
Kompletna shema opterecéenja

o Aav/Aah As2
o

B

Asl '\ AaviAah

c\i
b/d = 14/90 cm Ab = 1260 cm?2

Mjerodavna kombinacija za savijanje: I-1.00xVII
Mjerodavna kombinacija za posmik: I-1.00xVII

Med = -13.23 kNm

Ned = -27.95 kN

Ved = -31.63 kN (Vrd,max = 516.51 kN)
eb/ea = -0.966/25.000 %o

Asl = 0.00 cm? (min:1.89)

As2 = 0.00 cm? (min:1.89)

Aav = +0.03 cm?/m (min:+1.40)

Aah = +0.51 cm2/m (min:+1.40)




Projektantski ured: TRASA ADRIA d.o.o. Investitor: 0OS Katarina Zrinska Mecencani, STR. 104

Ivana Stozira 6, 10000 Zagreb Mecencani 8a, Mec¢encani
i j : « . . . . . rujan, 2021.
Strukovna odrednica projekta: Gradevina: Zgrada osnovne $kole ,Katarina Zrinska Meéenéani  jozuak
PROJEKT CJELOVITE OBNOVE KONSTRUKCIJE Modencani 8a Mesenzan o

Oznaka projekta:  23/2021

3.10.7 Okvir H_6

Odowir: H_30
Dispozicija presjeks

Mjerodswna kombinacija za savijanje: 1.385x<1+1.50|

Presigk 25 - 28 [Z=0.40m) Mjerodswna kombinacijs za posmik: 1+, 80l |+
EC 2 (EM 1552-1-1:2004) 60.89 kNm
G 25 (yC =150, y5=1.15 [5P] -488.90 kN
Kutna armatwrs S500M Wed = 135,58 kN (vrd,mase = 111518 kM)
Uzduzna armatwrs SEO0N.
HKompletna shems opterecenja Ast= 0.0 cm® {min:4.41)
Azl = 0.00 em® {rnin: 4. 41}
N . A3y = +0.00 em™m  {min:+0. 70}
ﬁ Aauitsh K’G‘ Azh = +0.47 ecm®m (min:+0.70)
210, - |
b F 3
A1 B 'L Ffavihah E

bid = T/d20 cm  Ab = 25340 cm®

Mjzrodswna kombinacija za savijanjs: 1.385:xl+1.50x=l
Mjzrodawna kombinacija za posmik: [+0.801-1.00x1X
d 9.5 kNm

-556.08 kN

-413.01 kN {v'rd,maoe = 2911.59 kN)

20 =150, 5= 1.15) [SF]
Kutns armatwrs SS00M
UzduZna armatura SE00N

Kompletna shema opterscenjs A1 = 0.00 cm® {miin: 11,45}
AsZ = 0.00 cm® {miin; 11,45}

N Asv = H0.00 emm {min:2D. 70)

Aawhah &sh = +0.54 cm®im {minc0. 70)

o
I
o

45 s -
*/% )/éﬁgl 545
A E Ffawv'fah E‘

bid = T/1080 em  Ab = TE30 cm®




0OS Katarina Zrinska Meéenéani,

Projektantski ured: TRASA ADRIA d.o.o. Investitor: STR. 105
Ivana Stozira 6, 10000 Zagreb Mecencani 8a, Mec¢encani )
i j : - . . . . . rujan, 2021.
Strukovna odrednica projekta: Gradevina: Zgrada osnovne $kole ,Katarina Zrinska Meéenéani“  josujak
PROJEKT CJELOVITE OBNOVE KONSTRUKCIJE Megentani 8a. Medendani 2029,
Oznaka projekta:  23/2021
3.10.8 OkvirV_2
B:::D:::E,,,E::E::E::E:::D:::Q.,,,D:::Q:::Q:::z:%
11 11 0B
e oo SR - cc-ccccccocoos oo oo o o e
1 2 I :
Okvir: V_2 ' o
Dispozicija presjeka
Presjek 1 -1 (Z=0.40m)
EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
C 25 (yC =1.50, yS = 1.15) [SP]
Kutna armatura S500N
Uzduzna armatura S500N
Kompletna shema opterecéenja
g AaviAah x As2
4.5+ =
M Y A a5
Asl '\ AaviAah 2

b/d = 20/90 cm Ab = 1800 cm?

Mjerodavna kombinacija za savijanje: 1-1.00xX
Mjerodavna kombinacija za posmik: [+0.30xI1+X

Med = 61.48 kNm

Ned = 89.77 kN

Ved = 57.23 kN (Vrd,max = 648.00 kN)
eb/ea = -1.489/25.000 %o

Asl = 1.09 cm? (min:2.70)

As2 = 1.09 cm? (min:2.70)

Aav = +2.00 cm?m (min:+2.00)

Aah = +0.91 cm2/m (min:+2.00)




Projektantski ured: TRASA ADRIA d.o.o. Investitor: OS Katarina Zrinska Mecencani, STR. 106
Ivana Stozira 6, 10000 Zagreb Mecencani 8a, Mec¢encani )
i j : - . . . . . rujan, 2021.
Strukovna odrednica projekta: Gradevina: Zgrada osnovne $kole ,Katarina Zrinska Meéenéani“  josujak
PROJEKT CJELOVITE OBNOVE KONSTRUKCIJE Me&en&ani 8a. Megenéani 2022.

Oznaka projekta:  23/2021
Presjek 2 - 2 (Z=0.40m)
EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
C 25 (yC=1.50, yS = 1.15) [SP]
Kutna armatura S500N
Uzduzna armatura S500N
Kompletna shema optereéenja

g AaviAah \! As2
22.7+ = - - =5
M /// /// / / 227
Asl X AaviAah 2
b/d = 20/455 cm Ab = 9100 cm?
Mjerodavna kombinacija za savijanje: I-1.00xX
Mjerodavna kombinacija za posmik: [+0.30xIl1+X
Med = 1438.65 kNm
Ned = -656.71 kN
Ved = 549.23 kN (Vrd,max = 3433.30 kN)
eb/ea = -1.909/25.000 %o
Asl = 0.00 cm? (min:13.65)
As2 = 0.00 cm? (min:13.65)
Aav = +0.03 cm?/m (min:£2.00)
Aah = +1.74 cm?/m (min:+2.00)
Presjek 11 - 11 (Z=4.40m)
EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
C 25 (yC=1.50, yS = 1.15) [SP]
Kutna armatura S500N
Uzduzna armatura S500N
Kompletna shema opterecéenja
g AaviAah \! As2
4.5+ = - - =5
W // // / /* 85
Asl '\ AaviAah 2

b/d = 20/90 cm Ab = 1800 cm?

Mjerodavna kombinacija za savijanje: 1-1.00xX
Mjerodavna kombinacija za posmik: I1-1.00xX

Med = -31.42 kNm

Ned = -21.09 kN

Ved = -29.95 kN (Vrd,max = 691.51 kN)
eb/ea = -1.286/25.000 %o

Asl = 0.00 cm? (min:2.70)

As2 = 0.00 cm? (min:2.70)

Aav = +0.73 cm?m (min:+2.00)

Aah = +0.48 cm2/m (min:+2.00)



Projektantski ured: TRASA ADRIA d.o.o. Investitor: 0OS Katarina Zrinska Mecencani, STR. 107
Ivana Stozira 6, 10000 Zagreb Mecencani 8a, Mec¢encani )
Strukovna odrednica projekta: o & i i Sandgnic U 2021
PROJEKT CELOVITE OBNOVE KONSTRUKCIJE Gradevina: Zgrada osnovne Skole ,Katarina Zrinska Mec¢encani /%;J;k

Oznaka projekta:

23/2021

Mecencani 8a, Mecencani

3.10.9 Okvir V_23

Okvir: V_23
Dispozicija presjeka

Presjek 1 -1 (Z=0.40m)
EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
C 25 (yC=1.50, yS = 1.15) [SP]
Kutna armatura S500N
Uzduzna armatura S500N
Kompletna shema optereéenja

325

o

AaviAah As2

~

oy
%E////{i// 0 ses

AaviAah N

b/d = 20/650 cm Ab = 13000 cm?

Mjerodavna kombinacija za savijanje: 1.35xI+1.50xI|
Mjerodavna kombinacija za posmik: 1+IX

Med =
Ned =
Ved =

Asl =
As2 =
Aav =
Aah =

-74.05 kN
-1462.43 kN
412.67 kN

0.00 cm?
0.00 cm?

m
(Vrd,max = 4779.61 kN)

(min:19.50)
(min:19.50)

+0.00 cm#m (min:£2.00)
+0.91 cm2/m (min:+2.00)




Projektantski ured: TRASA ADRIA d.o.o. Investitor:
Ivana Stozira 6, 10000 Zagreb

0OS Katarina Zrinska Meéenéani,
Mecencani 8a, MeCencani

STR. 108

Strukovna odrednica projekta: Gradevina:

PROJEKT CJELOVITE OBNOVE KONSTRUKCIJE

Oznaka projekta:  23/2021

Zgrada osnovne Skole ,,Katarina Zrinska Me¢encani“
Mecencani 8a, Mecencani

rujan, 2021.
Jozujak
2022.

Presjek 2 - 2 (Z=4.40m)
EC 2 (EN 1992-1-1:2004)

C25 (yC = 1.50, yS = 1.15) [SP]

Kutna armatura S500N
Uzduzna armatura S500N

Kompletna shema opterecéenja

Q
[N

AaviAah As2

325 73 2 = _
7 Gt

Asl '\ AaviAah

N

b/d = 20/650 cm Ab = 13000 cm?

Mijerodavna kombinacija za savijanje: 1.35xI+1.50xI|
Mjerodavna kombinacija za posmik: [+0.30xI1+X

Med = 20.74 KNm
Ned = -598.48 kN
Ved = 247.41 kN
Asl = 0.00 cm?
As2 = 0.00 cm?
Aav = +0.00 cm?m

Aah = +0.55 cm#m

(Vrd,max = 4732.90 kN)

(min:19.50)
(min:19.50)
(min:£2.00)
(min:+2.00)




Projektantski ured: TRASA ADRIA d.o.o. Investitor: 0OS Katarina Zrinska Mecencani, STR. 109

Ivana Stozira 6, 10000 Zagreb Mecencani 8a, Mec¢encani
i j : « . . v . . rujan, 2021.
Strukovna odrednica projekta: Gradevina: Zgrada osnovne $kole ,Katarina Zrinska Meéenéani  jozuak
PROJEKT CJELOVITE OBNOVE KONSTRUKCIJE Modencani 8a Mesenzan o

Oznaka projekta:  23/2021

3.10.10 Okvir V_42
! I =: i}
[s}
o
L1l 1|
8 8
Okvir: V_42 = =
Dispozicija presjeka

Okvir: V 42

Presjek 8 - 8 (Z=0.40m)
EC 2 (EN 1992-1-1:2004)

C25 (yC=1.50,yS =1.15) [SP]
Kutna armatura S500N

Uzduzna armatura S500N
Kompletna shema opterecéenja

=) AaviAah As2
o

35.5 3 . \s —
0

Asl '\ AaviAah 2

b/d = 14/710 cm Ab = 9940 cm?

Mjerodavna kombinacija za savijanje: 1.35xI+1.50xI|
Mjerodavna kombinacija za posmik: 1+0.30x11-1.00x VI

Med = 334.92 kNm

Ned = -1740.28 kN

Ved = -404.05 kN (Vrd,max = 3878.51 kN)
Asl = 0.00 cm? (min:14.91)

As2 = 0.00 cm? (min:14.91)

Aav = +0.00 cm?m (min:+1.40)

Aah = +0.82 cm?/m (min:£1.40)




Projektantski ured: TRASA ADRIA d.o.o. Investitor: 0OS Katarina Zrinska Mecencani, STR. 110
Ivana Stozira 6, 10000 Zagreb Mecencani 8a, Mec¢encani )
Strukovna odrednica projekta: & ; : 2o e uian 2021
projexta: Gradevina: Zgrada osnovne Skole ,Katarina Zrinska Mec¢encani Jozujak
PROJEKT CJELOVITE OBNOVE KONSTRUKCIJE Megentani 8a. Medendani 2029,
Oznaka projekta:  23/2021
3.10.11 Okvir V_48
R s B SIS 5

10

10

Okvir: V_48 = —
Dispozicija presjeka

Okvir: V 48

Presjek 10 - 10 (Z=0.40m)

EC 2 (EN 1992-1-1:2004)

C25 (yC=1.50,yS =1.15) [SP]
Kutna armatura S500N

Uzduzna armatura S500N
Kompletna shema opterecenja

=) AaviAah As2
o

04 g AN
Wz e

Asl K AaviAah 2

b/d = 14/189 cm Ab = 2646 cm?

Mjerodavna kombinacija za savijanje: 1.35xI+1.50xI|
Mjerodavna kombinacija za posmik: 1.35xI+1.50xII

Med = -64.73 kNm

Ned = -828.96 kN

Ved = 136.69 kN (Vrd,max = 1209.41 kN)
Asl = 0.00 cm? (min:3.97)

As2 = 0.00 cm? (min:3.97)

Aav = +0.00 cm?m (min:+1.40)

Aah = +0.97 cm?/m (min:£1.40)



Projektantski ured: TRASA ADRIA d.o.o.
Ivana Stozira 6, 10000 Zagreb

Investitor:

0OS Katarina Zrinska Meéenéani,
Mecencani 8a, MeCencani

STR. 111

Strukovna odrednica projekta:
PROJEKT CJELOVITE OBNOVE KONSTRUKCIJE

Oznaka projekta:

23/2021

Gradevina:

Mecencani 8a, Mecencani

Zgrada osnovne Skole ,,Katarina Zrinska Me¢encani“

rujan, 2021.
Jozujak
2022.

3.10.12

Okvir V_54

Okvir: V_54
Dispozicija presjeka

Okvir: V 54

Presjek 9 - 9 (Z=0.40m)

EC 2 (EN 1992-1-1:2004)

C25 (yC=1.50,yS =1.15) [SP]
Kutna armatura S500N

Uzduzna armatura S500N
Kompletna shema opterecenja

Q
3%

AaviAah

As2

~

7774

9.4

A,

Asl K AaviAah 2

b/d = 14/189 cm Ab = 2646 cm?

Mjerodavna kombinacija za savijanje: 1.35xI+1.50xI|
Mjerodavna kombinacija za posmik: 1.35xI+1.50xII

Med =
Ned =
Ved =

Asl =
As2 =
Aav =
Aah =

66.54 kNm
-836.03 kN
143.22 kN (Vrd,max = 1211.05 kN)
0.00 cm? (min:3.97)
0.00 cm? (min:3.97)
+0.00 cm?m (min:+1.40)
+1.02 cm2/m (min:+1.40)



Projektantski ured: TRASA ADRIA d.o.o. Investitor: 0OS Katarina Zrinska Mecencani, STR. 112

Ivana Stozira 6, 10000 Zagreb Mecencani 8a, Mec¢encani
i j : « . . v . . rujan, 2021.
Strukovna odrednica projekta: Gradevina: Zgrada osnovne $kole ,Katarina Zrinska Meéenéani  jozuak
PROJEKT CJELOVITE OBNOVE KONSTRUKCIJE Modencani 8a Mesenzan o

Oznaka projekta:  23/2021

3.10.13 Okvir V_60
7 7
Okvir: V_60 = =
Dispozicija presjeka

Okvir: V60

Presjek 7 - 7 (Z=0.40m)
EC 2 (EN 1992-1-1:2004)

C25 (yC=1.50,yS =1.15) [SP]
Kutna armatura S500N

Uzduzna armatura S500N
Kompletna shema opterecenja

AaviAah As2

22.5 3 8 \s —
70 )

Asl '\ AaviAah 2

b/d = 14/450 cm Ab = 6300 cm?

Mjerodavna kombinacija za savijanje: 1.35xI+1.50xI|
Mjerodavna kombinacija za posmik: 1+0.30x11-1.00x VI

Med = -354.26 kNm

Ned = -1279.88 kN

Ved = -260.20 kN (Vrd,max = 2478.23 kN)
Asl = 0.00 cm? (min:9.45)

As2 = 0.00 cm? (min:9.45)

Aav = +0.00 cm?m (min:+1.40)

Aah = +0.83 cm?/m (min:£1.40)
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3.10.14 Okvir V_72
6 6
Okvir: V_72
Dispozicija presjeka

Okvir: V 72

Presjek 6 - 6 (Z=0.40m)
EC 2 (EN 1992-1-1:2004)

C25 (yC=1.50,yS =1.15) [SP]
Kutna armatura S500N

Uzduzna armatura S500N
Kompletna shema opterecenja

=) AaviAah As2
o

26.2 3 . \s —
0

Asl '\ AaviAah 2

b/d = 14/525 cm Ab = 7350 cm?

Mjerodavna kombinacija za savijanje: 1.35xI+1.50xI|
Mjerodavna kombinacija za posmik: 1+0.30x11-1.00xIX

Med = 424.20 kNm

Ned = -1468.48 kN

Ved = -368.58 kN (Vrd,max = 2876.32 kN)
Asl = 0.00 cm? (min:11.03)

As2 = 0.00 cm? (min:11.03)

Aav = +0.00 cm?m (min:+1.40)

Aah = +1.01 cm?/m (min:£1.40)
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3.11 Proracun konstrukcije vanjskog ¢elichog stubista

3.11.1 Ulazni podaci - konstrukcija

Naziv z [m] h [m]
POZ 200 4.40 2.10
POZ 100 2.30 2.30
POZ 000 0.00
Tabela materijala
No Naziv materijala E[KN/m2] U Y[kN/m3] at[1/C] Em[kN/m2] um
1 |Celik 2.100e+8| 0.30 78.50 1.000e-5 2.100e+8| 0.30
|Set: 1 Presjek: HOP [] 60x60x4, Fiktivna ekscentricnost
Mat. Al A2 A3 11 12 13
2 1 - Celik 8.550e-4 | 4.800e-4 | 4.800e-4 | 7.219e-7 | 4.092e-7 | 4.092e-7
04 3
[em]
|Set: 2 Presjek: L 40x40x4, Jednostavni $tap, Fiktivha ekscentri¢nost
y Mat. Al A2 A3 11 12 13
W .122 1 - Celik 3.080e-4 | 1.600e-4 | 1.600e-4 | 1.700e-9 | 4.475e-8 | 4.475e-8
4
~t
| o3
4
=
[cm]
|Set: 3 Presjek: HOP [] 100x100x5, Fiktivna ekscentriénost
Mat. Al A2 A3 11 12 13
2 1 - Celik 1.836e-3 1.000e-3 1.000e-3 4.390e-6 2.618e-6 2.618e-6
cj
—
— 1,
[em]
elo O d ezZajeva
Set K,R1 K,R2 K,R3 K,M1 K,M2 K,M3
1 1.000e+10 1.000e+10 1.000e+10
2 1.000e+10 1.000e+10
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Mecencani 8a, Mecencani
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Nivo: POZ 000 [0.00 m]
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Mecencani 8a, Mecencani
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3.11.2 Ulazni podaci - optereéenje

LC Naziv
1 Stalno (g)

2 Uporabno

3 Potres Sx (+e)

4 Potres Sx (-e)

5 Potres Sy (+e)

6 Potres Sy (-e)

7 SRSS: llI+V

8 SRSS: lI+VI

9 SRSS: IV+V

10 SRSS: IV+VI

11 Komb.: 1.35x1+1.5xI|
12 Komb.: [+1.5xll

13 Komb.: 1+0.3x11-1xVII
14 Komb.: 1+0.3xII-1xVIII
15 Komb.: 1+0.3x11-1xIX
16 Komb.: 1+0.3x11-1xX
17 Komb.: 1+0.3xI1+X
18 Komb.: 1+0.3xII+1X
19 Komb.: 1+0.3xI1+VIII
20 Komb.: 1+0.3xI1+VII
21 Komb.: I-1xVII

22 Komb.: I-1xVIII

23 Komb.: I-1xIX

24 Komb.: I-1xX

25 Komb.: 1+X

26 Komb.: I+1X

27 Komb.: I+VIII

28 Komb.: I+VII

29 Komb.: 1.35xI

30 Komb.: |

Opt. 1: Stalno (g)

p=-0.27

[ =1
= =
S S
&) &)

p=-0.54
< <
< <

o) o)

L p=-0.54
2 2
S S
&) &)

p=-0.54
2 2
< <

&) &)

il p=-0.27 -

Nivo: POZ 200 [4.40 m]
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Opt. 1: Stalno (g)

p=-0.26

——0.1%]
[
i

p=-0.53 !

p=-0.53 !

d
=)

=-0.14

p=-0.53

0.14p=-0.14p=-0.14p=-014_
-0.14

-0.14

O p=-0.26 Ol & ".

Nivo: POZ 100 [2.30 m]

Opt. 1: Stalno (g)

; 920.27 E

Okvir: H_1
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Opt. 1: Stalno (g)
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Opt. 1: Stalno (g)

Okvir: V_1

Opt. 1: Stalno (g)

Okvir: V_2
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Opt. 1: Stalno (g)
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Opt. 2: Uporabno
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Opt. 2: Uporabno

; 920.81 E

Okvir: H_1

Opt. 2: Uporabno

?:1.58

Okvir: H_3
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3.11.3 Modalna analiza

Napredne opcije seizmi¢kog proracuna:

Sprije¢eno osciliranje u Z pravcu

aKlo oplerecenja a prora asa

No Naziv Koeficijent

1 |Stalno (g) 1.00

2 | Uporabno 0.50

Nivo Z[m] X[m] Y [m] Masa [T] T/m?2
POZ 200 4.40 4.95 1.59 2.46
POZ 100 2.30 1.42 1.32 2.18
POZ 000 0.00 3.86 0.72 1.31
Ukupno: 2.66 3.42 1.30 5.95
Polozaj centara krutosti po visini objekta (priblizna metoda)
Nivo Z[m] X [m] Y [m]

POZ 200 4.40 5.57 1.52
POZ 100 2.30 3.49 1.31
POZ 000 0.00 3.64 1.18

po visini objekta (pribliz

Nivo Z [m] eox [m] eoy [m]

POZ 200 4.40 0.61 0.07
POZ 100 2.30 2.07 0.01
POZ 000 0.00 0.22 0.46
Periodi 0 anja ko e

No T [s] f [Hz]

1 0.1400 7.1451

2 0.1075 9.2984

3 0.0828 12.0843

4 0.0774 12.9229

5 0.0642 15.5811

6 0.0573 17.4443

7 0.0557 17.9608

8 0.0516 19.3773

9 0.0472 21.1853

10 0.0467 21.4316
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3.11.4 Seizmicki prorac¢un

Seizmicki proracun: EC8 (HRN EN 1998-1:2011

Razred tla: C

Razred vaznosti: Il (y=1.0)
Odnos agR/g: 0.11

Koeficijent prigusenja 0

Slucajni ekscentritet mase etaze: ei =+ 0.050 x Li

Slucaj opterecenja Kut a[°] k,a k,0+90° kz Faktor P.
Potres Sx 0 1.000 0.000 0.000 3.120
Potres Sy 90 1.000 0.000 0.000 3.120

Slucaj optere¢enja S Th ¢ Td avg/ag
Potres Sx 0.900 0.200 0.800 3.000 1.000
Potres Sy 0.900 0.200 0.800 3.000 1.000

Projekini spektar

m's2 Razred tla: C
Razred vaznosti Il (y=1.0)

0.78 Odnos agR/g: 0.11
il Koeficijent prigusenja 0

Sluajni ekscentritet mase etaze: ei =+ 0.050 x Li

2 2 B Tis)

$=0.90, Tb=0.20, Tc=0.80, Td=3.00

Raspored seizmickih sila po visini objekta - Potres Sx (+e)|

Ton 1 Ton 2 Ton 3
Nivo Z[m] | Px[KN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px[kN] | Py [kN] | Pz [kN] [ Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN]
POZ 200 4.40 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.01 -0.00 -0.03 0.00 0.06
POZ 100 2.30 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 -0.00 0.00
POZ 000 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.11 -0.00 0.16

= 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.01 -0.00 0.09 -0.00 0.23

Ton 4 Ton5 Ton 6
Nivo Z[m] | Px[kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px[KkN] [ Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [KN] | Pz [kN]
POZ 200 4.40 0.92 -0.01 -0.49 -0.00 -0.00 -0.01 0.00 0.00 -0.00
POZ 100 2.30 0.30 -0.00 0.21 0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.01 -0.00
POZ 000 0.00 0.11 0.00 0.16 0.02 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00

= 1.33 -0.01 -0.12 0.02 0.00 0.02 0.00 -0.01 0.00

Ton7 Ton 8 Ton 9
Nivo Z[m] | Px[KN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px[kN] [ Py [kN] [ Pz [kN] | Px [kN] | Py [KN] | Pz [kN]
POZ 200 4.40 0.01 -0.00 -0.02 0.00 -0.00 -0.01 0.05 -0.00 0.15
POZ 100 2.30 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.06 -0.00 0.04
POZ 000 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.02

= 0.01 0.00 -0.02 0.00 -0.00 -0.01 0.10 -0.00 0.17

Ton 10
Nivo Z[m] | Px[kN] | Py [kN] [ Pz [kN]
POZ 200 4.40 0.00 -0.00 -0.01
POZ 100 2.30 0.01 -0.00 -0.00
POZ 000 0.00 -0.01 0.00 -0.01

= 0.01 -0.00 -0.02
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Raspored seizmickih sila po visini objekta - Potres Sx (-e

Ton 1 Ton 2 Ton 3
Nivo Z[m] | PxJKN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [KN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN]
POZ 200 4.40 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.01 -0.00 -0.03 0.00 0.06
POZ 100 2.30 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 -0.00 0.00
POZ 000 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.11 -0.00 0.16
= 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.01 -0.00 0.09 -0.00 0.23
Ton 4 Ton 5 Ton 6
Nivo Z[m] | Px[kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN]
POZ 200 4.40 0.92 -0.01 -0.49 -0.00 -0.00 -0.01 0.00 0.00 -0.00
POZ 100 2.30 0.30 -0.00 0.21 0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.01 -0.00
POZ 000 0.00 0.11 0.00 0.16 0.02 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00
3= 1.33 -0.01 -0.12 0.02 0.00 0.02 0.00 -0.01 0.00
Ton7 Ton 8 Ton 9
Nivo Z[m] | PxIkN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] [ Py [KN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN]
POZ 200 4.40 0.01 -0.00 -0.02 0.00 -0.00 -0.01 0.05 -0.00 0.15
POZ 100 2.30 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.06 -0.00 0.04
POZ 000 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.02
= 0.01 0.00 -0.02 0.00 -0.00 -0.01 0.10 -0.00 0.17
Ton 10
Nivo Z[m] | Px[KN] | Py [kN] | Pz [kN]
POZ 200 4.40 0.00 -0.00 -0.01
POZ 100 2.30 0.01 -0.00 -0.00
POZ 000 0.00 -0.01 0.00 -0.01
= 0.01 -0.00 -0.02
Raspored seizmickih sila po visini objekta - Potres S
Ton 1 Ton 2 Ton 3
Nivo Z[m] | PxIKN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [KN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN]
POZ 200 4.40 -0.00 0.02 0.01 0.01 0.53 -0.03 0.00 -0.00 -0.00
POZ 100 2.30 -0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 -0.00 0.00 -0.00
POZ 000 0.00 0.00 0.58 0.00 -0.00 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 -0.00
= -0.00 0.60 0.03 0.01 0.52 -0.03 -0.00 0.00 -0.00
Ton 4 Ton 5 Ton 6
Nivo Z [m] Px [KN] | Py [kN] | Pz [KN] | Px [KN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [KN] | Py [KN] | Pz [kN]
POZ 200 4.40 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00
POZ 100 2.30 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.10 0.00
POZ 000 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.01
= -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.10 -0.00
Ton7 Ton 8 Ton 9
Nivo Z[m] | PxIKN] [ Py [kN] | Pz [kN] [ Px[kN] | Py [kN] | Pz [KN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [KN]
POZ 200 4.40 0.00 -0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.01 -0.00 0.00 -0.00
POZ 100 2.30 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00
POZ 000 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00
= 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.01 -0.00 0.00 -0.00
Ton 10
Nivo Z[m] | Px[kN] | Py [kN] | Pz [kN]
POZ 200 4.40 -0.00 0.00 0.00
POZ 100 2.30 -0.00 0.00 0.00
POZ 000 0.00 0.00 -0.00 0.00
= -0.00 0.00 0.01
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Raspored seizmickih sila

Ton1l Ton 2 Ton 3

Nivo z[m] [ Px[KN] [ Py [KN] | Pz [kN] | Px [kN] [ Py [KN] | Pz [KN] | Px [kN] [ Py [kN] [ Pz [kN]
POZ 200 240 000 o002] o001] 001] 053] -0.03] 0.00[ -0.00] -0.00
POZ 100 2.30] _-0.00] 000[ 001] 000] 001] 000[ -0.00] 0.00] -0.00
POZ 000 0.00] 000] 058 000] -0.00[ -001] -0.01] -0.00] 0.0] -0.00

= -0.00 0.60 0.03 0.01 0.52 -0.03 -0.00 0.00 -0.00

Ton 4 Ton 5 Ton 6
Nivo Z[m] | Px[kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN]
POZ 200 4.40 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00
POZ 100 2.30 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.10 0.00
POZ 000 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.01

= -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.10 -0.00

Ton7 Ton 8 Ton 9
Nivo Z[m] | Px[kN] | Py [kN] [ Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] [ Pz [kN] | Px [kN] | Py [kKN] | Pz [kN]
POZ 200 4.40 0.00 -0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.01 -0.00 0.00 -0.00
POZ 100 2.30 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00
POZ 000 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00
= 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.01 -0.00 0.00 -0.00
Ton 10
Nivo Z[m] | Px[kN] | Py [kN] [ Pz [kN]
POZ 200 4.40 -0.00 0.00 0.00
POZ 100 2.30 -0.00 0.00 0.00
POZ 000 0.00 0.00 -0.00 0.00

= -0.00 0.00 0.01

Faktori participacije - Relativho ucescée

Ton \ Naziv 1. Potres Sx | 2. Potres Sx | 3. Potres Sy | 4. Potres Sy
1 0.000 0.000 0.492 0.492
2 0.000 0.000 0.427 0.427
3 0.058 0.058 0.000 0.000
4 0.856 0.856 0.000 0.000
5 0.014 0.014 0.000 0.000
6 0.001 0.001 0.078 0.078
7 0.003 0.003 0.001 0.001
8 0.001 0.001 0.000 0.000
9 0.064 0.064 0.000 0.000
10 0.003 0.003 0.001 0.001

Faktori participacije - Sudjeluju¢e mase

Ton U [a=0°] U [a=90°]
1 0.00 13.74
2 0.00 12.30
3 7.31 0.00
4 54.49 0.00
5 1.67 0.04
6 0.03 2.57
7 0.32 0.08
8 0.03 0.01
9 9.17 0.00
10 0.15 0.02
>U (%) 73.19 28.76
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Mecencani 8a, Mecencani

3.11.5 Dimenzioniranje - €elik

STAP 21-19
POPRECNI PRESJEK: HOP [] 100x100x5 [S 235] [Set: 3]
EUROCODE 3 (EN 1993-1-1:2005)

GEOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE PRESJEKA

Ax=  18.360

‘z Ay = 9.180

Az= 9.180

Ix=  438.99

ly=  261.77

Iz=  261.77

Wy=  52.354

8 Wz= 52354

A Y Wy,pl = 67.750
5

Wzpl=  67.750

yMO = 1.100

yM1 = 1.100

1 yM2= 1250

Anet/A = 0.900

[mm]
(fy = 23.5 kN/cm2, fu = 36.0 kN/cm2)

cm2
cm2
cm2
cm4
cmé
cm4
cm3
cm3
cm3
cm3

FAKTORI ISKORISTENJA PO KOMBINACIJAMA OPTERECENJA

11.y=0.42 12.y=0.39 18.y=0.15

20.y=0.15 19.y=0.15 17.y=0.15

13.y=0.14 15.y=0.14 14.y=0.14

16.y=0.14 29.y=0.11 28. y=0.09

26. y=0.09 25. y=0.09 27.y=0.09

30. y=0.08 21.y=0.08 23.y=0.08

22.y=0.08 24.y=0.08
STAP IZLOZEN TLAKU | SAVIJANJU
(slucaj opterec¢enja 11, na 41.8 cm od pocetka Stapa)
Racunska uzduzna sila NEd =  -23.877 kN
Popreéna sila u y pravcu VEd,y = -0.127 kN
Poprecna sila u z pravcu VEd,z = 0.104 kN
Momenat savijanja oko y osi MEd,y = 4.761 kNm
Momenat savijanja oko z osi MEd,z = -0.213 kNm
Sistemska duzina $tapa L= 208.81 cm
5.5 KLASIFIKACIJA POPRECNIH PRESJEKA
Klasa presjeka 1
6.2 NOSIVOST POPRECNIH PRESJEKA
6.2.4 Tlak
Racunska otpornost na tlak Nc,Rd = 392.24 kN
Uvjet 6.9: NEd <= Nc,Rd (23.88 <= 392.24)
6.2.5 Savijanje y-y
Plasti¢ni moment otpora Wy,pl = 67.750 cm3
Racunska otpornost na savijanje Mc,Rd = 14.474 KNm
Uvjet 6.12: MEd,y <= Mc,Rd,y (4.76 <= 14.47)
6.2.5 Savijanje z-z
Plasti¢ni moment otpora Wz,pl = 67.750 cm3
Racunska otpornost na savijanje Mc,Rd = 14.474 KNm
Uvjet 6.12: MEd,z <= Mc,Rd,z (0.21 <= 14.47)
6.2.6 Posmik
Racunska nosivost na posmik Vpl,Rd,z = 113.23 kN
Racunska nosivost na posmik Vc,Rd,z = 113.23 kN
Uvjet 6.17: VEd,z <= Vc,Rd,z (0.10 <= 113.23)
Racdunska nosivost na posmik Vpl,Rd,y = 113.23 kN
Racunska nosivost na posmik Vc,Rdy = 113.23 kN
Uvjet 6.17: VEd,y <= V¢,Rd,y (0.13 <= 113.23)
6.2.10 Savijanje, posmik i centri¢na sila
Nije potrebna redukcija momenata otpornosti
Uvjet: VEd,z <= 50%Vpl,Rd,z ; VEd,y <= 50%Vpl,Rd,y
6.2.9 Savijanje i centri¢na sila
Omjer NEd / Npl,Rd 0.061
Reduc.moment plast.otp.na MN,y,Rd = 14.474 KNm
savijanje
Koeficijent a= 1.667
Omijer (My,Ed / MN,y,Rd)*a 0.157

Uvjet 6.41: (0.16 <= 1)
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6.3 NOSIVOST ELEMENATA NA IZVIJANJE

6.3.1.1 Nosivost na izvijanje

Duzina izvijanja y-y Ly = 208.81 cm

Relativna vitkost y-y Ay= 0.589

Krivulja izvijanja za os y-y: C = 0.490

Elasti¢na kriticna sila Nery = 1244.4 kN

Redukcijski koeficijent Xy = 0.792

Racunska otpornost na izvijanje Nb,Rd,y = 310.64 kN

Uvjet 6.46: NEd <= Nb,Rd,y (23.88 <= 310.64)

Duzina izvijanja z-z lz= 208.81 cm

Relativna vitkost z-z Az= 0.589

Krivulja izvijanja za os z-z: C a= 0.490

Redukcijski koeficijent X,z = 0.792

Racunska otpornost na izvijanje Nb.Rd,z = 310.64 kN

Uvjet 6.46: NEd <= Nb,Rd,z (23.88 <= 310.64)

6.3.3 Elementi konstantnog popre¢nog presjeka optereceni

savijanjem i normalnim tlakom

Proracun koeficijenata interakcije izvr$en je alternativnom

metodom br. 2 (Aneks B)

Koeficijent uniformnog momenta Cmy = 0.999

Koeficijent uniformnog momenta Cmz = 0.600

Koeficijent uniformnog momenta CmLT = 0.999

Koeficijent interakcije kyy = 1.029

Koeficijent interakcije kyz = 0.371

Koeficijent interakcije kzy = 0.617

Koeficijent interakcije kzz = 0.618

Redukcijski koeficijent Xy = 0.792

NEd / (xy NRk / yM1) 0.077

kyy * (MyEd + AMyEd) / ... 0.338

kyz * (MzEd + AMzEd) / ... 0.005

Uvjet 6.61: (0.42 <=1)

Redukcijski koeficijent Xz = 0.792

NEd / (xz NRk / yM1) 0.077

kzy * (MyEd + AMyEd) / ... 0.203

kzz * (MzEd + AMzEd) / ... 0.009

Uvjet 6.62: (0.29 <= 1)

PROVJERA OTPORNOSTI NA POSMIK

(slu¢aj opterec¢enja 11, kraj Stapa)

Racéunska uzduzna sila NEd =  -27.544 kN

Popreéna sila u y pravcu VEd,y = -0.127 kN

Poprecna sila u z pravcu VEd,z = 5.684 kN

Sistemska duzina Stapa L= 208.81 cm

6.2 NOSIVOST POPRECNIH PRESJEKA

6.2.6 Posmik

Racunska nosivost na posmik Vpl,Rd,z = 113.23 kN

Racunska nosivost na posmik Vc,Rd,z = 113.23 kN

Uvjet 6.17: VEd,z <= Vc,Rd,z (5.68 <= 113.23)

Racunska nosivost na posmik Vpl,Rd,y = 113.23 kN

Racunska nosivost na posmik Vc,Rd,y = 113.23 kN

Uvjet 6.17: VEd,y <= Vc,Rd,y (0.13 <= 113.23)

STAP 8-17
POPRECNI PRESJEK: HOP [] 60x60x4 [S 235] [Set: 1]
EUROCODE 3 (EN 1993-1-1:2005)
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GEOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE PRESJEKA
Ax = 8.550 cm2
Ay = 4.275 cm2
Az = 4.275 cm2
Ix = 72.188 cm4
ly= 40.920 cm4
Iz= 40.920 cm4
Wy = 13.640 cm3
8 Wz = 13.640 cm3
4 Wy,pl = 18.848 cm3
Wz,pl = 18.848 cm3
yMO = 1.100
yM1 = 1.100
yM2 = 1.250
Anet/A = 0.900
(fy = 23.5 kN/cm2, fu = 36.0 kN/cm2)
FAKTORI ISKORISTENJA PO KOMBINACIJAMA OPTERECENJA
11. y=0.45 12.y=0.42 13.y=0.16
14.y=0.16 15.y=0.16 16.y=0.16
17.y=0.15 18.y=0.15 19.y=0.15
20.y=0.15 29.y=0.12 22.y=0.10
23.y=0.10 24.y=0.10 21.y=0.10
30. y=0.09 25.y=0.08 26.y=0.08
27.y=0.08 28.y=0.08
STAP IZLOZEN TLAKU | SAVIJANJU
(slu¢aj opterec¢enja 11, pocetak Stapa)
Racunska uzduzna sila NEd = -8.029 kN
Popreéna sila u y pravcu VEd,y = 0.085 kN
Poprecna sila u z pravcu VEd,z = -3.539 kN
Momenat savijanja oko y osi MEd,y = -1.819 kNm
Momenat savijanja oko z osi MEd,z = 0.068 kNm
Sistemska duzina Stapa L= 150.00 cm
5.5 KLASIFIKACIJA POPRECNIH PRESJEKA
Klasa presjeka 1
6.2 NOSIVOST POPRECNIH PRESJEKA
6.2.4 Tlak
Racunska otpornost na tlak Nc,Rd = 182.66 kN
Uvjet 6.9: NEd <= Nc,Rd (8.03 <= 182.66)
6.2.5 Savijanje y-y
Plasti¢ni moment otpora Wy,pl = 18.848 cm3
Racunska otpornost na savijanje Mc,Rd = 4.027 kNm
Uvjet 6.12: MEd,y <= Mc,Rd,y (1.82 <= 4.03)
6.2.5 Savijanje z-z
Plasti€éni moment otpora Wz,pl = 18.848 cm3
Racunska otpornost na savijanje Mc,Rd = 4.027 kNm
Uvjet 6.12: MEd,z <= Mc,Rd,z (0.07 <= 4.03)
6.2.6 Posmik
Racunska nosivost na posmik Vpl,Rd,z = 52.729 kN
Racunska nosivost na posmik Vc,Rd,z = 52.729 kN
Uvjet 6.17: VEd,z <= Vc,Rd,z (3.54 <= 52.73)
Racunska nosivost na posmik Vpl,Rdy = 52.729 kN

Racunska nosivost na posmik
Uvjet 6.17: VEd,y <= Vc,Rd,y (0.08 <= 52.73)

Vc,Rdy = 52.729 kN

6.2.10 Savijanje, posmik i centri¢na sila
Nije potrebna redukcija momenata otpornosti
Uvjet: VEd,z <= 50%Vpl,Rd,z ; VEd,y <= 50%Vpl,Rd,y

6.2.9 Savijanje i centri¢na sila

Omjer NEd / Npl,Rd 0.044
Reduc.moment plast.otp.na MN,y,Rd = 4.027 kNm
savijanje

Koeficijent a= 1.664
Omijer (My,Ed / MN,y,Rd)*a 0.267

Uvjet 6.41: (0.27 <= 1)

6.3 NOSIVOST ELEMENATA NA 1ZVIJANJE
6.3.1.1 Nosivost na izvijanje

Duzina izvijanja y-y Ly = 150.00 cm
Relativna vitkost y-y Ay= 0.730
Krivulja izvijanja za os y-y: C a= 0.490
Elasti¢na kriti¢na sila Nery = 376.94 kN
Redukcijski koeficijent Xy = 0.706
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Racunska otpornost na izvijanje Nb,Rd,y = 128.95 kN
Uvjet 6.46: NEd <= Nb,Rd,y (8.03 <= 128.95)

Duzina izvijanja z-z lz= 150.00 cm
Relativna vitkost z-z Az= 0.730
Krivulja izvijanja za os z-z: C a= 0.490
Redukcijski koeficijent X,z = 0.706
Racunska otpornost na izvijanje Nb.Rd,z = 128.95 kN

Uvjet 6.46: NEd <= Nb,Rd,z (8.03 <= 128.95)

6.3.3 Elementi konstantnog popre¢nog presjeka optereceni
savijanjem i normalnim tlakom

Proracun koeficijenata interakcije izvrSen je alternativnom
metodom br. 2 (Aneks B)

Koeficijent uniformnog momenta Cmy = 0.483
Koeficijent uniformnog momenta Cmz = 0.400
Koeficijent uniformnog momenta CmLT = 0.483
Koeficijent interakcije kyy = 0.499
Koeficijent interakcije kyz = 0.248
Koeficijent interakcije kzy = 0.299
Koeficijent interakcije kzz = 0.413
Redukcijski koeficijent Xy = 0.706
NEd / (xy NRk / yM1) 0.062
kyy * (MyEd + AMyEd) / ... 0.225
kyz * (MzEd + AMzEd) / ... 0.004
Uvjet 6.61: (0.29 <= 1)

Redukcijski koeficijent Xz = 0.706
NEd / (xz NRk / yM1) 0.062
kzy * (MyEd + AMyEd) / ... 0.135
kzz * (MzEd + AMzEd) / ... 0.007

Uvjet 6.62: (0.20 <= 1)

STAP 5.18
POPRECNI PRESJEK: L 40x40x4 [S 235] [Set: 2]
EUROCODE 3 (EN 1993-1-1:2005)

GEOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE PRESJEKA

. Ax = 3.080 cm2
Ay = 1.600 cm2
|JL2 z Az = 1.600 cm2
Ix = 0.170 cm4
1§ = 1.860 cm4
In= 7.090 cm4
4 ly= 4475 cmé4
g Iz= 4.475 cm4
Wy = 1.554 cm3
: Wz = 1.554 cm3
= ¥ Wy,pl = 2.912 cm3
Wz,pl = 3.472 cm3
—l 0 yMO=  1.100
yM1 = 1.100
[mm] yM2 = 1.250
Anet/A = 0.900

(fy = 23.5 kN/cm2, fu = 36.0 kN/cm2)

FAKTORI ISKORISTENJA PO KOMBINACIJAMA OPTERECENJA

11.y=0.88 12.y=0.82 15. y=0.34
16. y=0.34 13. y=0.34 14. y=0.34
19.y=0.28 20.y=0.28 17.y=0.27
18. y=0.27 29. y=0.25 24.y=0.22
23.y=0.22 22.y=0.21 21. y=0.21
30. y=0.18 27.y=0.15 28.y=0.15
25.y=0.15 26.y=0.15

STAP IZLOZEN CENTRICNOM TLAKU
(slu€aj opterecenja 11, kraj Stapa)

Racdunska uzduzna sila NEd = -7.609 kN
Poprecna sila u z pravcu VEd,z = 0.024 kN
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Sistemska duzina Stapa L= 189.01 cm

5.5 KLASIFIKACIJA POPRECNIH PRESJEKA
Klasa presjeka 3

6.2 NOSIVOST POPRECNIH PRESJEKA

6.2.4 Tlak

Racdunska otpornost na tlak Nc,Rd = 65.800 kN
Uvjet 6.9: NEd <= Nc,Rd (7.61 <= 65.80)

6.2.6 Posmik

Racunska nosivost na posmik Vpl,Rd,z = 19.735 kN
Racunska nosivost na posmik Vc,Rd,z = 19.735 kN

Uvjet 6.17: VEd,z <= Vc,Rd,z (0.02 <= 19.73)

6.3 NOSIVOST ELEMENATA NA 1ZVIJANJE
6.3.1.1 Nosivost na izvijanje

Duzina izvijanja §-¢ 1,E= 94.505 cm
Relativna vitkost ¢-¢ AE= 1.295
Krivulja izvijanja za os ¢-§: C a= 0.490
Elasti¢na kriticna sila Ncr,z = 164.53 kN
Redukcijski koeficijent X.€ = 0.391
Racunska otpornost na izvijanje Nb,Rd,§ = 25.725 kN
Uvjet 6.46: NEd <= Nb,Rd,§ (7.61 <= 25.73)

Duzina izvijanja n-n ln= 94.505 cm
Relativna vitkost n-n An= 0.663
Krivulja izvijanja za os n-n: C a= 0.490
Redukcijski koeficijent X.n= 0.747
Racunska otpornost na izvijanje Nb,Rd,n = 49,172 kN
Uvjet 6.46: NEd <= Nb,Rd,n (7.61 <= 49.17)

6.3.1.4 Nosivost na bo¢no-torziono izvijanje

Razmak boc¢no pridrzanih to¢aka L= 189.01 cm
Krivulja izvijanja: aT = 0.340
Elasti¢na kriticna sila Ncr, T = 10.791 kN
Redukcijski koeficijent XT= 0.131
Racunska otpornost na izvijanje Nb,Rd,T = 8.610 kN

Uvjet 6.46: NEd <= Nb,Rd,T (7.61 <= 8.61)
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3.12 Potresna otpornost zgrade nove zgrade

Proveden je seizmiCki proracun za zgradu s ubrzanjem tla ag = 0.16 g Sto odgovara povratnom
razdoblju od 475 godina.

SeizmiCke sile preuzimaju torkretirani zidovi i novi arm. bet. zid.

Nosiva konstrukcija za seizmiCke sile je zidni sustav.

PROJEKTANT:

Alen Batista, mag. ing. aedif.
HRVATSXA KOMORA INZUERA GRADEVINATISTVA
fllen Batista ]
G 4428 peviasteni inze evinarstva
Ovialteni infenjer gradovnantva
G 4428

8 gl =TT T

Lo p I e
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4 PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE

4.1 Opcenito

Pod Programom osiguranja kvalitete podrazumijeva se skup administrativnih, radnih, kontrolnih, upravlja¢kih i nadzornih
postupaka i djelovanja, s ciljem sustavnog upravljanja svim aktivnostima koje su vezane na kvalitetu proizvoda i/ili usluge koju
treba isporuciti ili obaviti zanarucitelja.

U stvaranju i provodenju Programa osiguranja kvalitete (OK) moraju biti uklju¢eni:

e Investitor

e dobavljaci proizvoda i/ili usluga (projektant, Izvodac radova, isporucitelj opreme, montazer i dr.)

e  strucni nadzor nad gradenjem / montazom

e  Ovlasteni revident.

e inspekcijska tijela uprave (tijekom projektiranja, gradenja i eksploatacije).
Programom OK svakog dobavljata mora se utvrditi dokumentirana organizacijska struktura s jasno definiranim ulogama,
odgovornostima, razinama ovlastenja te linijama unutarnjih i vanjskih komunikacija u podrucju upravljanja i provodenja
programa osiguranja kvalitete. Organizacijskom strukturom i raspodjelom zadataka mora se osigurati:

e da dobavljaci budu odgovorni za svoje radove i za ostvarenje trazene kvalitete;

e da provjeru uskladenosti zahtijevane i ostvarene kvalitete ne mogu provoditi osobe koje imaju direktnu odgovornost

za izvrSenje posla.

Program kontrole i osiguranja kvalitete sastoji se u obvezatnoj primjeni svih zahtjeva vaze¢e regulative, propisa i normi od
vaznosti za kvalitetu.

Investitor odnosno korisnik objekta snosi krajnju odgovornost za primjenu i ispunjenje svih normi i zahtjeva navedenih u ovom
projektu.

Program OK ima karakter opcih uvjeta koji daju naglasak na zahtjeve kvalitete materijala, proizvoda i radova, a ne propisuje
tehnologiju koju ¢e Izvodac¢ primijeniti. Izvoda¢ svakako mora za interne potrebe razraditi tehnologiju pripreme proizvodnje i
tijekaizvedbe pojedinih radova.

Ovi se uvjeti mogu dopuniti za radove koji se naknadnim rjeSenjima pojave, a mogu se suglasno izmijeniti, ako se u
meduvremenu promijene tehnicka rjeSenja ili dode do izmjene vazecih propisa i normi.

4.2 Obveze investitora

e osigurati svu potrebnu projektnu dokumentaciju, odobrenja, suglasnosti i dozvole
e osigurati izvjeSca o kontroli projekta

e osigurati stalni stru¢ni nadzor nad gradenjem

4.3 Obveze izvodaca radova

e radove izvoditi na nacin odreden: ugovorom, zakonima, propisima i pravilima struke, tehni¢kim normativima i
projektnom dokumentacijom

e imenovati inZzenjera gradilista, voditelja gradenja ili voditelja radova
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e organizirati kontrolu i osigurati dokaze o kvaliteti radova i ugradenih materijala, poluproizvoda i gotovih proizvoda i
opreme.

e provoditi kontrolu kvalitete putem propisanih laboratorijskih ispitivanja, kao i ispitivanjem izvedenih radova "in situ".

e pribaviti odgovarajuce ateste za gotove proizvode koji dolaze na gradiliste i tu se ugraduju.

e radove izvoditi po redoslijedu kojim se osigurava kvalitetno izvodenje i o izvrSenju pojedinih faza na vrijeme
obavjestavati nadzornog inzenjera radi utvrdivanja kvalitete

e ponuditi /odrediti garantni rok za radove i opreme

4.4 Obveze nadzora

Strucni nadzor obavlja pravna osoba koja za to ima ovlastenje u smislu Zakona o gradnji (NN 153/13). U tu svrhu imenuje se
Nadzorni inzenjer (u daljnjem tekstu: Nadzor) koji je duzan:
e pratiti da li se radovi obavljaju prema Projektu i u skladu sa Zakona o gradnji (NN 153/13)
e voditi raCuna o tome da je kvaliteta radova, ugradenih proizvoda i opreme u skladu sa zahtjevima projekta te da je
kvaliteta dokazana propisanim ispitivanjima i dokumentima
e ukoliko ustanovi da se radovi ne obavljaju prema projektu i u skladu sa zahtjevima iz ovog Programa, zaustaviti radove
i 0 tome izvijestiti Investitora i Projektanta,
e svakodnevno zapisivati svoja zapazanja u gradevni dnevnik na gradilistu
e ovjeravati koliCinu izvedenih radova

e sudjelovati u okon¢anom obraCunu i primopredaiji radova.

4.5 RusSenjaidemontaze

Prije poGetka radova potrebno je konstrukcije u koje ne zadiru radovi zastititi od moguceg ostecenja. Sve otvore na proceljima
zgrade treba odmah nakon postave skele zastititi PVC folijom kako ne bi doSlo do njihovog ostecenja.

Nakon provedenih pripremnih radova, svih potrebnih rasterecenja i potrebnih osiguranja, ruSenje na gradevini vr§e se prema
unaprijed utvrdenom redoslijedu dogovorenim sa nadzornim inzenjerom na nacin kojim se ne ugrozava stabilnost zgrade,
sigurnost radnika i ljudi koji borave u zgradi. Demontaze i ruSenja izvode se u pravilu od krova prema podrumu.

Sva ruSenja i demontaze konstruktivnih elemenata treba izvrsiti pod nadzorom projektanta i stati¢ara. Kod vrSenja proboja ili
vodenja instalacija u nosivim konstrukcijama zahvat vrsiti maksimalno precizno bez naru$avanja nosivih svojstava konstrukcije.
Prilikom zahvata na nosivim konstrukcijama obavezno je podupiranje. Sva ruSenja, probijanja, buSenja i dubljenja treba u pravilu
izvoditi ruénim alatom bez upotrebe vibracionih uredaja, s osobitom paznjom.

U cijenu radova trebaju biti uklju¢ene sve podupore, skele i privremene (zamjenske konstrukcije) koje osiguravaju stabilnost u
toku radova, te se zahtjevi za nadoplate radi izvedbi privremenih konstrukcija ne¢e priznavati kao i svih horizontalni i vertikalni
prijenosa materijala dobivenih rusenjem i demontazom, odvozom na privremenu gradiliSsnu deponij, gradsku planirku ili
pohranu elemenata na mjesto po dogovoru sa investitorom. To vrijedi i za CiS¢enje gradiliSta i dovodenje javne povrsine u
prvobitno stanje. U cijenu radova je uklju¢eno i sigurno zbrinjavanje opasnih materijala (azbest, freoni). Ukoliko se uklanjaju
elementi koji sadrze azbest to se mora uciniti u skladu sa Pravilniku o nacinu i postupcima i gospodarenjem otpadom koji sadrzi
azbest (NN 42/07).

U slu€aju nastalih Steta, radi nepravodobno zasti¢ene lokacije na kojoj se vr§e rusenja i demontaze, sve troskove nastalih Steta
snosi izvodac. Izvodac je duzan striktno se drzati mjera zastite na radu.
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4.6 Zidarskiradovi

Sav materijal upotrebljen za zidarske radove mora odgovarati postojecim propisima i standardima. Prilikom izvedbe zidarsko-
fasaderskih radova treba se u svemu pridrzavati svih vazecih propisa i standarda:

- Pravilnik o tehniCkim normativima za projektiranje i izvodenje zavrsnih radova u gradevinarstvu [SL SFRJ

- 21/90]

- Tehnicki propis o gradevnim proizvodima [NN 33/10, 87/10, 146/10, 81/11, 100/11, 130/12, 81/13, 136/14]

- HRN U.F2.010 - Zavrsni radovi u gradevinarstvu - Tehnicki uvjeti za izvodenje fasaderskih radova

- HRN EN 998-1:2010 . Specifikacija morta za zide — Vanjska i unutarnja Zbuka

- HRN CEN/TR 15125:2005 - Projektiranje, priprema i primjena sustava unutarnjih cementnih i/ili vapnenih zbuka

- HRN EN 13914-1:2005 - Projektiranje, priprema i primjena vanjskih i unutarnjih Zbuka

- HRN EN 13658-2:2006 — Metalni profili i nosaci za Zbuku — Definicije, zahtjevi i ispitne metode

- HRNEN 13162:2012 - Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade - Tvornicki izradeni proizvodi od mineralne vune (MW)
- HRN U.M2.012:1968 - mort za zbukanje, itd.

b) Zbukanje

Zbukanje zidova u pogodno vrijeme i kad su zidovi i stropovi potpuno suhi. Po velikoj zimi i vruéini treba izbjegavati Zzbukanje,
jer tada moze doci do smrzavanja odnosno pucanja uslijed suSenja.

c) Razni graditeljski radovi

Sve ugradbe izvesti toéno po propisima i na mjestu oznaGenom po projektu, a u vezi opisa pojedine stavke. Kod ugradbe
doprozornika uklju¢eno je sve $to ide uz doprozornik. Ovo se analogno odnosi i na druge ugradbe. Kod stavaka, gdje je uz
ugradbu oznacena i dobava, istu treba ukljuciti, a takoder i eventualnu izradu pojedinih elemenata, koji se izvode na gradili§tu
i ugraduju montazno.

U cijenu treba uraCunati svu zidarsku pripomoc¢ obrtnicima, instalaterima, noSenje izuzetno teSkih predmeta, pripomo¢ kod
raznih ugradbi, te materijal za ugradbu.

Jedini¢na cijena zidarskih radova mora sadrzavati:

- sav rad, uklju€ivo prijenos, alat i maSine,

- sav materijal, uklju€ivo vezni,

- svu potrebnu skelu, bez obzira na visinu i vrstu sa prolazima,

- transportne troSkove materijala,

- potrebna oplata za zidarske svodove,

- zaStita zidova od utjecaja vrucine, hladnoce, atmosferskih nepogoda,

- Ci8cenje prostorija i zidnih povrSina po zavrsetku zidanja, Zbuke sa odvozom
- poduzimanje mjera po HTZ i drugim postojecim propisima.

- Jedini¢na cijena za razne graditeljske radove treba sacinjavati:

- savrad i transport, sav materijal (ukljuujuci sav pomoéni materijal za ugradbe kao mort, ljepenka itd.),
- sva potrebna busenja i dubljenja,

- izrada i postava drvenih podmetaca potrebnih za ugradbu,

- sve potrebne skele,

- sva potrebna busenja i dubljenja kod raznih ugradbi,

- CiSc¢enje objekta tokom gradnje i po zavrSetku gradnje.

Ugradbu treba vrsiti tako, da se ne Cini Steta na ostalom dijelu objekta.
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4.7 Zbukanje

Zbukanje zidova vréiti u pogodno vrijeme i kad su potpuno suhi. Po velikoj zimi i vrugini treba izbjegavati Zbukanje, jer tada
mora do¢i do smrzavanja, odnosno pucanja uslijed prebrzog susenja.

Prije poCetka Zbukanja plohe dobro navlaziti, a naroc€ito kad se zbuka sa cementnim mortom. Betonske i armirano-betonske
dijelove vaZzi za fasadne dijelove i pregradne zidove.

Kod Zbukanja u dva sloja ukupna debljina Zbuke treba biti 2-2,5 cm. Kod zbukanja fini sloj se nabacuje tek nakon $to je prvi
sloj, odnosno drugi sloj posve suh.

Finu zbuku izraditi tako, da povrsina bude posve ravna i glatka, a uglove i bridove, te spojeve zida i stropa izvesti ostro ukoliko
u troSkovniku nije drugacije oznaceno.

Za rabiciranje upotrijebiti rabitz pletive zice 07-1,0 mm, a gustocéa polja rabitz pletiva 10 mm. Pletivo moze biti kvadrati¢no ili
viSekutno.

Ukoliko nije u stavci predracuna drugacije oznaceno, obracun kvadrature izvrsiti za unutarnje povrsine po normi GN 301,4 a
vanjske povrSine po normi GN 421,1.

Povecanje zbog postotka otvora za vanjske plohe po normi GN 421,1 101+5 do 7 treba ukalkulirati u jediniCnu cijenu, te se ne
moze primjenjivati na povecanje koli€ine.

Jedini€nom cijenom obuhvatiti i potrebna krpanja tokom gradenja, a ista krpanja treba izvesti tako da se ne primjecuje i da ne
bi naknadno ozbukani komadi otpali, tj. da ne bi doslo u pitanje kvalitete izvedbe.

Ukoliko se fasada radi plemenitom Zbukom potrebno je izvesti prethodno grubi sloj nosive Zbuke, ohrapaviti ga te na njega
nanijeti sloj plemenite Zbuke u debljini do cca 1cm, te ga specijalnim noZevima ohrapaviti i mekanim Cetkama isprasiti.

Ako se zavr$na obrada fasade izvada sa premazom na bazi sintetskih smola ili sli¢no izvada se prema uputama proizvodaca, a
boju odreduje projektant.

Kao podloga moze biti glatki neobradeni beton ili gruba i fina Zbuka M-50 produzno cementni mort.

Nepropisno ozbukani zidovi imaju se ispraviti bez prava naplate. Izvoda¢ odgovara za kvalitetu fasadne zbuke, te u slucaju
nekvalitete iste, ponovo nanasanje novog sloja pada na teret izvodaca, bez prava i bilo kakve nadoplate. Za svaku izabranu
boju fasadne zbuke treba naciniti uzorke

- Jedini¢na cijena kod Zbukanja, odnosno obrade fasade treba sadrzavati:

- sav potreban rad uklju€ujudi i prijenose,

- sav potreban materijal,

- svu potrebnu skelu, bez obzira na vrstu i visinu,

- - fasadnu skelu i to postavljanje i skidanje, koje se mora obaviti paZljivo, kako ne bi doSlo do oStec¢enja povrsine,

- kvaSenje povrsina gdje je to po gornjem opisu potrebno,
- odrzavanje i tokom gradnje razna krpanja,
- Ci8¢enje prostorija po zavrSetku rada sa odnosom zbuke., a izvedba cijele plohe mora u cijelosti odgovarati izvedbi
uzoraka. Ovi uvjeti mijenjaju se ili dopunjuju pojedinom stavkom troskovnika
Razni gradevinski radovi:

Sve ugradbe izvesti to€no po propisima i na mjestu oznatenom po projektu, a u vezi opisa pojedine stavke.

Kod ugradbe doprozornika uklju€ena je ugradba prozorskih klupcCica, karni$a, kutija za flos-roletu i sli¢no, dakle sve §to ide uz
doprozornik. Ovo se analogno odnosi i na druge ugradbe.

Kod stavke gdje je uz ugradbu oznacena i dobava, istu treba ukljuciti a takoder i eventualnu izradu pojedinih elemenata koji se
izvode na gradilistu i ugraduju montazno.

Jedini¢na cijena treba sadrzavati:
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- sav rad i transport,

- sav materijal (uklju€ujuci sav pomocni materijal za ugradbe kao: mort, ljepenku, skobe, itd.),
- sva potrebna busenja i dubljenja,

- izrada i postava drvenih podmetaca potrebnih za ugradbu,

- svu potrebnu skelu.

Ugradbu treba vrsiti tako, da se ne Cini Steta na ostalom dijelu objekta.

Sve nasipe i sli¢no izvesti u odredenoj debljini prema projektu. Upotrijebljeni materijal za nasip (Sljunak, pijesak, tucanik i Sutu)
moraju biti posve Cisti od organskih primjesa i prosijani, te moraju odgovarati trazenoj granulaciji u odredenoj stavci troskovnika.

Ukoliko mjestimiCna debljina nasipa ne odgovara debljini oznacenoj u stavci troskovnika, ista ¢e se svejedno obracunati po
doti€noj jedini€noj cijeni, buduci da je ona ista u m3.

Sve radove izvesti kvalitetno po opisu doti¢nih stavki.
Jedini¢na cijena treba sadrzavati:

- sav rad uklju€ujuci transport,

- sav materijal uklju€ujuci vezani,

- pomagala u radu (skele),

- izrade eventualnih uzoraka, koliko je to za koji rad potrebno.

4.8 Soboslikarski i licilacki radovi
Opci uvjeti i napomene

Sve soboslikarsko - licilaCke radove izvesti to¢no po opisu gdje je to projektom predvideno. Izvedba mora zadovoljiti propise
HRN.U.F2.013 i HRN.U.F2.012.

Materijali za izradu moraju zadovoljiti odgovarajuée propise i standarde:

- boje i lakovi HRN.H.C0.002, HRN.H.C1.002

- ispitivanje boja i lakova HRN.H.C8.032,033, HRN.H.C8.050,051,054,055, HRN.H.C8.058-064
- firnis HRN.H.C5.020

- disperzivno premazno sredstvo za drvo HRN.C.T7.324

- univerzalni antikorozivni premaz HRN.C.T7.326,327

- alkidna temljna boja HRN.C.T7.322

- alkidna lak boja HRN.C.T7.342,371

- gradevinski gips HRN.B.C1.030

- olovni minijum HRN.H.C1.023

- pigmenti HRN.H.C1.001

Ukoliko se trazi stavkom troSkovnika materijal koji nije obuhvacen propisima, ima se u svemu izvesti prema uputama
proizvodaca, te garancijom i atestima za to ovlastenih ustanova.

Ako koja stavka nije izvodacu jasna, mora prije predaje ponude traziti objasnjenje od projektanta. Eventualne izmjene materijala
te nacina izvedbe tijekom gradnje moraju se izvrsiti iskljuivo pismenim dogovorom sa projektantom i nadzornim organom.

Sve viSeradnje, koje nece biti na taj nacin utvrdivane, nece se priznati u obracunu.

Prije poCetka radova duznost je soboslikara da upozori nadzornog organa na sve eventualne manjkavosti podloga odnosno
radova ostalih obrtnika, kako bi se na vrijeme otklonile.

Obracun se vrsi prema postoje¢im normama za izvodenje zavr$nih radova u gradevinarstvu GN-531.

Jedini¢na cijena treba sadrzavati:
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- sav materijal, uklju€ivo doprema na gradiliste, uskladiStenje te donos na mjesto ugradbe
- sav rad, uklju¢ivo pomocni

- izmjere potrebne za izvedbu i obracun

- poduzimanje mjera po HTZ i drugim postoje¢im propisima

- dovodenje vode, plina i struje od prikljucka na gradilistu do mjesta potro$nje

- koriStenje mehanizacije i alata

- osvjetljavanje, grijanje i CiScenje prostorija za boravak i sanitarije radnika

- uklanjanje svih otpadaka nakon izvedenih radova

- zastita gotovih podova, vrata, prozora i sl.

- isporuka pogonskog materijala

- sve predradnje, popravljanje manjih neravnina, fino CiS¢enje, kitanje rupica od €avla i sl
- izrada probnih premaza itd.

- skidanje i ponovno postavljanje vrata, prozora i sl. radi premazivanja

- provjetravanje prostorija radi suSenja

- uspostavljanje i napustanje gradilista

4.9 Gipskartonski radovi
Op¢i uvjeti i napomene

Prije poCetka izvedbe radova, izvoditelj je obvezan predodciti projektantu detaljnu radioni¢ku dokumentaciju izvedbe kao i
uzorke materijala koji ¢e se ugraditi. Tek po izboru i odobrenju projektanta moze otpoceti sa radovima. Ukoliko se ugrade
materijali koje projektant nije odobrio i (ili) u neodgovarajucoj kvaliteti i (ili) razliCito s obzirom na odobreni projekt oblaganja i
detalje, radovi ¢e se morati ponoviti u trazenoj kvaliteti, izboru i po projektu uz prethodno uklanjanje neispravnih radova. lzrada
detalja nece se posebno platiti ve¢ predstavlja troSak i obvezu izvoditelja.

Sve radove po odabranom specifi€cnom proizvodacu, treba obvezno izvesti po detaljima i tehnoloSkim rjeSenjima istog. To se
odnosi kako na koriStenje materijala tako i na uporabu odgovaraju¢eg alata. Izvoditelj je duzan prije davanja ponude obvezno
se upoznati s naCinom i detaljima izvodenja izolacija koji su opisani ovim troSkovnikom, te s tehnologijom i specifi¢nostima
izvodenja radova odabranog proizvodaca. Sve eventualne nejasnoce i nedoumice izvoditelj je duzan dogovoriti i uskladiti s
projektantom prije davanja ponude. Nikakvi naknadni zahtjevi ne¢e se moci uvaziti.

Izvoditel;j stijena/stropova mora tijekom izrade radioniCke dokumentacije kao i montazer kod montaze biti u uskom kontaktu s
isporuciteljima i izvoditeljima elektroinstalacija jake i slabe struje i ostalih instalacija i sistema koji se ugraduju u sklopu
stijene/stropa, jer svi ti elementi Cine sastavni dio €ija rjeSenja koordinira i kontrolira montazZer stijene/stropa, a $to je sve
uklju€eno u jedini¢nu cijenu.

Potkonstrukcija stijena/stropa mora biti izvedena isklju€ivo od nehrdajucih materijala materijala (za $to izvoditelj treba osigurati
certifikat), pravilno dimenzionirana i izvedena.

Jedini€énom cijenom izvedbe treba obuhvatiti dobavu i ugradbu elemenata stijene/stropa, slaganje elemenata u cjelinu,
kompletnu nosivu konstrukciju, sve pripadne sidrene elemente i detalje, brtvljenja i kitanja rubova i spojeva, izvedbu rubnih
detalja uz bo¢ne vertikalne i horizontalne plohe, kao i obradu oko eventualno ugradenih elemenata instalacija. Sve navedeno
treba izvesti iskljucivo u skladu s tehnologijom proizvoditelja stijene/stropa, rabec¢i samo materijale i alate koji su tehnologijom
predvideni.

Cijenom izvedbe radova treba obvezno ukljuciti sve materijale koji se ugraduju i koriste (osnovne i pomoéne materijale), sav
potrebna rad (osnovni i pomocni) na izvedbi radova do potpune gotovosti i funkcionalnosti istih, sve transporte i prijenose do
i na gradiliStu sve do mjesta ugradbe, sva potrebna uskladistenja i zastite, sve potrebne zastitne konstrukcije i skele, kao i sve
drugo predvideno mjerama zastite na radu i pravilima struke.

Radove treba izvesti u svezi odredbi HRN B.C1.045.
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4.10 Limarski radovi

Sav upotrebljeni materijal i finalni gradevinski proizvodi moraju odgovarati postoje¢im tehni¢kim propisima i HR normama.
Prilikom izvedbe limarskih radova treba se u svemu pridrzavati svih vazecih propisa i standarda:

- Pravilnik o tehniCkim normativima za projektiranje i izvodenje zavrSnih radova u gradevinarstvu [SL SFRJ 21/90]
- Tehnicki propis o gradevnim proizvodima [NN 33/10, 87/10, 146/10, 81/11, 100/11, 130/12, 81/13, 136/14]

- HRN C.E4.040 - Bakreni lim

- HRN G.E4.020 - Cincani lim

- HRN C.B4.081 - Pocin€ani lim

- HRN U.N9.053 - Odvodnjavanje krovova i otvorenih dijelova zgrada limenim elementima, tehnicki uvjeti

- HRN U.N9.055 - Gradevinski prefabricirani elementi, opSivanje vanjskih dijelova zgrade limom, tehnicki uvjeti

Pomocni i vezivni materijali kalaj, zakovice, zavrtnji i drugo moraju odgovarati odredbama HR normi. Sve radove treba izvesti
struéno i solidno, prema tehni¢kim proisima i uzancama zanata.

lzvodaC je duzan na zahtjev investitora ili nadzornog inzenjera predocCiti uzorke i prospekte za pojedine materijale.
Nestandardiziran materijal mora imati atest o kvaliteti izdan od organizacije ovlastene za izdavanje atesta. Izvodac je takoder
duzan da za svaku stavku izradi detaljni crtez i ovjeri ga kod projektanta i nadzornog inzenjera.

RazliCite vrste metala, koje se uslijed elektrolitskih pojava medusobno razaraju, ne smiju se izravno dodirivati. Sve Zeljezne
dijelove koji dolaze u dodir s cinkom ili pocin€anim limom treba preliciti asfaltnim lakom, ili odgovaraju¢im sredstvom. Kod
polaganja lima na masivne podloge, potrebno je podloge prije oblaganja obloziti slojem krovne ljepenke br. 120 radi
spreCavanja Stetnih kemijskih uticaja na lim.

Sva se ucvrSc¢enja i povezivanja limova moraju izvesti tako da konstrukcija bude osigurana od nevremena, atmosferilija i
prodora vode u objekt, i da pojedini dijelovi mogu nesmetano raditi kod temperaturnih promjena bez Stete po ispravnost
konstrukcije.

U jedini¢nim cijenama uracunato je:

- naknada za kompletni rad (izrada i montaza),

- matrijal,

- svi vanjski i unutarnji, horizontalni i vertikalni transporti,

- premazivanja asfalt lakom, podlaganje krovne ljepenke,

- sav sitni i spojni materijal i matrijal za u€vrs§éenje (kuke, plosna Zeljeza, zica za u¢vrséenje, vijci, zakovice i sl.).

Izmjere je potrebno izvrsiti na gradilistu, nakon izvedbe, obracunato prema gradevinskim normama. Obracun se vrsi po m ili
m2, ili ovisno o vrsti elementa, prema vaze¢im gradevinskim normama za pojedine radove, $to je i naznaCeno u pojedinim
stavkama troskovnika.

Eventualne nejasnoc¢e oko nacina izvedbe ili obracuna izvoda¢ je duzan razjasniti sa nadzornim inzenjerom prije samog
pristupanja izvodenju.

4.11 lzolaterski radovi

Op¢i uvjeti izvodenja nadopunjuju se ovim opc¢im uvjetima, a u slu€aju neuskladenosti opisa primjenjuje se sve ono propisano
ovim op¢im uvjetima.

Svi radovi se moraju izvesti kvalitetno i stru¢no drzeci se projektne dokumentacije i sliedecih propisa:
HIDROIZOLACIJE

- HRN U.F2.024/80 - Zavr$ni radovi u gradevinarstvu. TehniCki uvjeti izvodenja izolacijskih radova na ravnim krovovima

- HRN EN 13859-2:2008 - Savitljive hidroizolacijske trake -- Definicije i znaCajke podloznih traka -- 2. dio: Podlozne
trake za zidove (EN 13859-2:2004+A1:2008)

- HRN EN 13967:2005/A1:2008 - Savitljive hidroizolacijske trake - plastiCne i elastomerne trake za zastitu od vlage i
vode iz tla
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- HRN EN 13970:2005/A1:2008 - Savitljive hidroizolacijske trake -- Bitumenske paronepropusne trake -- Definicije i
znaCajke (EN 13970:2004/A1:2006)

- HRN EN 13984:2005/A1:2008 - Savitljive hidroizolacijske trake -- Plasti¢ne i elastomerne paronepropusne trake --
Definicije i znaCajke (EN 13984:2004/A1:2006)

- HRN EN 13859-1:2008 - Savitljive hidroizolacijske trake -- Definicije i znaCajke podloznih traka -- 1. dio: Podlozne
trake za prijeklopno pokrivanje krovova (EN 13859-1:2005+A1:2008)

- HRN EN 13956:2005 - Savitljive hidroizolacijske trake -- PlastiCne i elastomerne hidroizolacijske trake za krovove --
Definicije i znacajke (EN 13956:2005)

Ukoliko je opis neke stavke izvodaCu nejasan, treba pravovremeno, prije predaje ponude, traziti objaSnjenje od provoditelja
natjecaja. Eventualne izmjene materijala, te nacin izvedbe tijekom gradnje moraju se ishoditi iskljucivo pismenim dogovorom s
projektantom i nadzornom sluzbom. Sve ostale radnje, koje nece biti na taj nacin utvrdene, nece se priznati u obraunu.

Ukoliko se stavkom troSkovnika trazi materijal koji nije obuhvacen propisima, treba se u svemu izvesti prema uputama
proizvodacCa, te garancijom i atestima za to ovlastenih ustanova (IGH, Cemtra, ZIK, sl.).

Prije poCetka radova izvoda¢ mora ustanoviti kvalitetu podloge na koju se izvodi izolacija i ako nije pogodna za rad mora o
tome, na osnovu relevantnih dokaza, pismeno izvjestiti nadzornog inzenjera kako bi se podloga na vrijeme popravila i pripremila
za izvodenije izolacije.

Podloga za hidroizolaciju mora biti:

- homogena,

- suhai¢vrsta,

- ravnai bez Supljina na povrsini

- bez ulja i masti, prasine, rastresitih ili nevezanih Cestica
- izvedena u projektiranim padovima.

Oneciscene podloge (zemlja, ulje i sl.) Cistiti mehanicki i vodom te sredstvima koja propisuje i dozvoljava proizvodac izolacijskog
sustava.

IZVEDBA

Pazljivo izvesti savijanje traka i preklope prema uputama proizvodaca, uz upotrebu tipskih prefabriciranih elemenata za slozene
spojeve (uglove, bridove, vodolovna grla, prodore i sli€no), jer ¢e sve manjkavosti i Stete nastale loSom izvedbom izolacije
snositi izvodac.

Podloga mora biti o¢i§¢ena od prasine, mora biti ravna i potpuno suha. Max. vlaznost podloge je 4% povrSinski. Parna brana
se moze polagati samo po suhom vremenu. Za parnu branu primjenjuju se folije kompatibilne s odabranim izolacijskim
sustavom, a u skladu s uputama proizvodaca sustava.

Slojevi izolacije polazu se samo na posve suhu i o€i§¢enu podlogu kod temperature koju definira proizvoda¢ i materijal
odabrenog izolacijskog sistema. Izolacijske trake moraju prilegnuti na podlogu ravno cijelom povr§inom, bez nabora i mjehura.

Posebnu paznju obratiti na zastitu od pozara kod rada s vruéim bitumenskim premazima i varenim ljepenkama zbog velike
zapaljivosti bitumena.

U sluCaju pozara gasiti pijeskom ili pjenom. GaSenje vodom je opasno zbog prskanja vrelog bitumena. Ukoliko se tijekom
ispitivanja vodonepropusnosti ("vodene probe") ili naknadno ustanovi tj. pojavi voda i/ili vlaga zbog nesolidne izvedbe, potrebno
je detaljno pregledati povrsinu cijelog krova te ustanoviti oStecenja hidroizolacije i eventualno slojeva toplinske izolacije i parne
brane, i popraviti ih u skladu s uputama izolacijskog sustava na tro$ak izvodaca.

Izvoda€ mora, u tom sluc€aju, o svom troSku izvesti popravak pojedinih gradevinskih i obrtnickih radova, koji se prilikom ponovne
izvedbe ostete ili moraju demontirati.

Kod viseslojnih izolacijskih sustava krovova posebnu paznju obratiti na dinamiku izvodenja radova u skladu s vremenskim
uvjetima.

Sloj toplinske izolacije izmedu parne brane i hidroizolacije mora biti apsolutno suh u svim fazama izvedbe.
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Ukoliko tijekom izvedbe slojeva krova ili pri ispitivanju vodonepropusnosti dode do vlazenja slojeva toplinske izolacije ispod
hidroizolacije, neovisno o uzroku vlazenja potrebno je podignuti sloj hidroizolacije te prosusiti sve podlozne slojeve, kao i
betonsku konstrukciju ispod parne brane do postotka vlaznosti propisanog od strane proizvodaca sustava.

Sve ploce toplinske izolacije na kojima se tada utvrde oStecenja nastala kao posljedica utjecaja vlage potrebno je odstraniti i u
cjelosti zamjeniti neoste¢enim suhim plo¢ama.

OBRACUN

Krovovi i zidovi po razvijenoj povrsini u m2 gotove izvedene i u skladu sa zahtjevima Projekta funkcionalne povrsine.

OpsSavi vijenaca, sokla (podnozja), klupCice, zastite izolacije i sl. odredene razvijene Sirine izolacijske trake (r.8.) po duzini u m1
JEDINICNA CIJENA

Dodatno, u jedini¢nu cijenu svake stavke treba biti ukalkulirano:

e uzimanje mjera na licu mjesta, krojenje i rezanje materijala

e izrada detalja izvedbe (ugradbe) i adekvatne radioniCke dokumentacije pridrzavajuci se uputa proizvodaca sustava i
uvazavajuci klimatske uvjete, te dostava na ovjeru projektantu i nadzoru u dva primjerka.

e izvedba svih opisanih slojeva hidroizolacije, toplinske izolacije kao i zavr$nih slojeva ukoliko je tako specificirano.

e svi preklopi materijala i eventualni otpadni materijal za izvedbu u skladu s pravilima struke

e upotreba prefabriciranih elemenata za slozene spojeve (uglove, bridove, vodolovna grla, prodore i sli¢éno) u svemu u
skladu s odabranim sustavom izolacije.

e sav materijal i rad potreban za sva brtvljenja na mjestima spojeva i zavrSetaka hidroizolacija, svi tipski zavrsni profili

e kod izvodenja radova treba se pridrzavati smjernica o primjeni propisanoj od strane proizvodaca materijala. Kvaliteta
ugradene hidroizolacije dokazuje se ispitivanjem vodenom probom u trajanju najmanje 48 sati, a predaje upisom u
gradevinski dnevnik.

4.12 Zahtjevi kvalitete za sanaciju armiranobetonskih povrsina

4.12.1 Projektna dokumentacija

Prije uvodenja u posao investitor je duzan predati izvodacu svu potrebnu projektnu dokumentaciju. Projektna dokumentacija
treba sadrzavati verificirana tehniCka rjeSenja u skladu sa statickim, gradevno-fizikalnim, mikroklimatskim i drugim znacajkama
objekta. Nacrtima i/ili tekstualnim opisom treba prikazati i pojasniti sve bitne detalje.

Izvoda€ je duzan detaljno pregledati i prouciti projektnu dokumentaciju te pravovremeno upozoriti nadzornog inzenjera na
eventualne nedostatke, nejasnoce i odstupanja u mjerama, podlogama ili druge manje neuskladenosti u dokumentaciji.

Ako lzvodac, prije pocetka ili tijekom gradenja, ustanovi bitne nedostatke u tehnic¢kim rjeSenjima ili racunskoj to¢nosti, koje bi
mogle prouzrogiti nefunkcionalnost gradevine, slabiju kvalitetu i postojanost ugradenih elemenata ili druge Stete, duzan je o
tome pismeno i na vrijeme obavijestiti nadzornog inzenjera i/ili projektanta te zatraziti razjaSnjenja odnosno odgovarajuce
ispravke i/iliizmjene projekta. U protivhom, bit ée duzan ovakve Stete sanirati o svom troSku.

Izvoda¢ nema pravo na svoju ruku vrsiti izmjene projektne dokumentacije odnosno tehnickih rieSenja. Eventualne izmjene
projekta tijekom gradenja (u svrhu poboljSanja, zamjene materijala i naCina izvedbe i sl.) mogu se izvrsiti isklju¢ivo na temelju
pismenog dogovora s projektantom i nadzornim inzenjerom.
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4.12.2 Kvaliteta radova i materijala

Izvodenjem radova na gradevini moze se zapoceti, tek nakon $to je gradiliSte uredeno prema odredbama Pravilnika o zastiti na
radu u gradevinarstvu. O pocetku radova lzvodac¢ je duzan obavijestiti nadlezno tijelo.

Za sve radove treba primjenjivati vazece tehniCke propise i gradevinske norme. lzvedba radova treba biti prema projektu,
opcim i posebnim tehnic¢kim uvjetima i opisu radova, a u skladu s pravilima struke.

Izvodenje radova mora biti tehnolo$ki ispravno, po redoslijedu kojim se osigurava kvaliteta izvedbe. O izvodenju pojedinih faza
treba na vrijeme obavijestiti nadzornog inzenjera radi utvrdivanja kvalitete (posebno na "kontrolnim tockama").

Skele, podupore i razupore, zastitne ograde te rampe za prijevoz materijala po gradevini i sl. treba u pravilu izvoditi na osnovi
statiCkih proracuna i nacrta, a u skladu s propisima. Skele moraju biti na vrijeme postavljene, kako ne bi doSlo do zastoja u
radu.

Tolerancije mjera izvedenih radova odredene su prema odluci projektanta i/ili nadzorne sluzbe, a u skladu s tehnickim
propisima za grube i zavrSne radove u gradevinarstvu i uzancama struke. Sva odstupanja od utvrdenih tolerantnih mjera duzan
je lzvodac otkloniti o svom trosku.

Za sve materijale koji e se ugradivati Izvoda¢ mora predociti odgovarajuce potvrde odnosno izjave o sukladnosti. Po svojim
fiziCkim, kemijskim i mehanickim osobinama moraju odgovarati hrvatskim normama (HRN), op¢im propisima i uzancama struke
te zahtjevima navedenim u troSkovni¢kom opisu. Ukoliko se zahtijeva upotreba materijala za koje ne postoji HRN (materijali iz
uvoza i sl.), potrebno ih je u skladu sa Zakonom o normizaciji, atestirati kod organizacije koja je registrirana i kvalificirana za
ispitivanje takvog materijala. Materijali koji se ugraduju moraju u pravilu biti novi i neupotrebljavani (osim ako se drugacije ne
zahtijeva odabrani u skladu s odredenom namjenom. Gotovi, tvorni¢ki proizvedeni materijali, moraju se primijeniti u svemu
prema uputama proizvodaca.

Uskladistenje materijala treba provesti tako da je osiguran od o$tecenja (lomova, vlazenja i dr.), jer se smije ugradivati samo
materijal propisane kvalitete. Ovo se odnosi i na sve gotove prefabrikate, obrtniCke proizvode i sl.

Izvodac gradevinskih radova duzan je obrtnicima i instalaterima dati potrebne skele za radove na visini vecoj od 2 metra.
Takoder treba osigurati prostorije za smjestaj alata i materijala te ustupiti radnu snagu za pripomo¢ (busenje, popravak zida i/ili
zbuke idr.).

Ako se radovi obavljaju za vrijeme jake zime, kise ili ljetnih vruéina, Izvodac treba osigurati konstrukcije od oSte¢enja. U slu¢aju
da dode do ostec¢enja uslijed atmosferskih utjecaja, Izvodac ¢e izvrsiti popravke o svom trosku.

Izvodac je duzan, bez posebne naplate, osigurati investitoru i projektantima potrebnu pomo¢ u pomagalima i djelatnicima, pri
obilasku gradilista radi nadzora, uzimanja uzoraka i sl.

Nakon dovrSetka svih radova lzvodac treba, zajedno s nadzornim inzenjerom, izvrSiti pregled i o tomu sastaviti zapisnik o
preuzimanju, u kojemu treba navesti:
e povrsine ili mjesta na kojima je izvrSen pregled;
e vrstu rada, konstrukcije i gradevinskog elementa i naCin izrade/ugradbe te eventualne posebne zahtjeve za izvedbu;
¢ dokumentaciju o vrsti i kvaliteti upotrijebljenog materijala, kao i podatke o proizvodacu
e Jisporucitelju;

e nalaz pregleda odnosno popis eventualnih nedostataka i rok njihova otklanjanja.

4.12.3 Tehnicki uvjeti izvodenja

Prije davanja ponude, Izvodac¢ treba pregledati uzu i Siru lokaciju gradevine te provjeriti mogucénosti i uvjete pristupa gradilistu
i prijevoza na deponiju, privremenih prikljucka na instalacije i dr. Takoder, Izvodac svakako mora (za interne potrebe) razraditi
tehnologiju izvedbe pojedinih radova, radi optimalne organizacije gradenja, nabave materijala, kalkulacije i sl.
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Pripremni radovi ne mogu zapoceti prije nego Investitor odabranog Izvodaca ne "uvede u posao"”, §to podrazumijeva minimalno
slijedecCe obveze:

predaju gradiliSsta odnosno osiguranje prava pristupa na parcelu na kojoj ¢ese izvoditi ugovoreni radovi, s obiljezenim
granicama rada, te imenovanje osobe Investitora koja koordinira radove
predaju izvedbene projektne dokumentacije u potrebnom (ugovorenom) broju primjeraka;

predaju potrebnih dozvola (sukladno zakonskim propisima)

Prije poCetka izvedbe pripremnih radova, Izvoda¢ je duzan dostaviti plan organizacije gradenja odnosno shemu uredenja
gradili$ta, u sklopu kojeg treba:

predvidjeti prostorije za djelatnike i materijal

ograditi gradiliSte odgovarajuc¢im elementima, radi zastite i sigurnosti ljudi, prometa i objekata;postaviti natpisnu plocu
s potrebnim podacima o investitoru, projektantu i Izvodacu;

postaviti potreban broj pomoénih uredenih skladista, nadstreSnica za opremu i gradevinski materijal;

dostaviti i popis radnih strojeva i opreme koja ¢e biti raspoloziva na gradiliStute satnice za rad i upotrebu svakog stroja;
osigurati dovod svih potrebnih instalacija do potroSaca (vode, elektrike i dr.);

postaviti funkcionalnu i pouzdanu rasvjetu, radi sigurnog kretanja i/ilizvodenja radova nocu;

uvesti i primjenjivati sve mjere zastite na radu prema postoje¢im propisima;

osigurati stalnu Cuvarsku sluzbu za cijelo vrijeme trajanja izgradnje.

IzvodaC je duzan redovito odrzavati i Cistiti gradiliSte, te sve otpadne materijale (Suta, lomovi, ambalaza i sl.) treba odmah
odvesti. Ukoliko se ovo nece izvrSavati, investitor ima pravo ove poslove povjeriti drugome, a na teret glavnog ugovaratelja

radova.

Ru$enja, razbijanja i demontaze ostataka od postojecih brtvenih sustava treba izvrsiti tako da se potpuno odstrani sav
nepotreban materijal, bilo u terenu ili izvan njega. Izvoda¢ radova duzan je voditi raCuna o postoje¢im instalacijama i
cjevovodima i sl. kako u terenu tako i izvan terena jer ¢e sam snositi Stete uslijed eventualnih ostecenja.

Po zavrSetku svih radova, Izvodac je duzan skinuti i odvesti sve nepotrebne i zaostale materijale, te radiliSte kompletno ocistiti,
odnosno vratiti u prvobitno stanje.

4.12.4 Uvijeti kvalitete podloge za nastavak odredene vrste radova
Armirano-betonska podloga

Vlagna ¢Evrstoca prionjivosti > 1,5 N/mm?
Hrapavost cca 3 mm

pH otvorene povrsine betona >11,5

Otvorenost strukture > 50% (vidljivih zrna agregata)

Vlaznost prilagodena sustavu koji se nanosi

Povrsina Celika

Stupanj &istoce (DIN 55928) D Sa 2 1/2 (NACE WJ3- WJ2)

Otvorena ploha < 2 sata
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Ugradnja veznih i zastitnih slojeva

e  Polimercementni vezni sloj:

e Efikasna ugradnja postize se uribavanjem plasticnom cetkom.

e  Zavrsni sloj zastite betona

e  ZavrSni sloj za zastitu izvedenih povrsina izvodi se nanoSenjem impregnacije

e  Cetkom ili valjkom rucno, ili Spricanjem odgovarajuéim strojem.

4.12.5 Uvijeti kvalitete materijala za sanaciju

Polimercementni reparaturni mort za reprofilaciju AB povrsina, vertikalnih i u podgledu — mort klase R4 (fc=45 N/mm?) -
tiksotropni

Za reprofilaciju AB elemenata. Sanacijski reprofilacijski mort se ugraduje postupkom torkretiranja ili ruéno gletanjem, a izvodi
se u debljini sloja prema zahtjevima iz projekta:

e debljina 1 -2 cm (I slucaj)

e debljina 8 — 10 cm (Il slucaj)

Mort se ugraduje na navlazenu podlogu sa ili bez veznog sloja (ovisno o koncentraciji sanacijskog sustava, koju je postavio
proizvodac i koja je potvrdena certifikatom kvalitete sustava.

e dmx=1-4mm

. Tlagna &vrstoca betona nakon 28 dana (HRN EN 12190) 45 N/mm?
e  Prionljivost (EN 1542) 2,0 MPa

e  Modul elasti¢nosti (EN 13412) 20 GPa

Priprema, ugradnja i njegovanje — prema uputi proizvodaca.

Armatura

Celik koji ¢e se ugradivati mora u pogledu karakteristika ispunjavati uvjete prema propisima iz podruéja betona i armiranog
betona.

Koristiti ¢e se ¢elik oznake i vrste:

e B500S za izradu ankera plo¢e, B500 za mreznu armaturu, zica mora biti orebrena (R)
e Mogu se koristiti €elici prema Prilogu B TPBK i normama HRN EN 10080-1 do 6 za Celik za armiranje.

o Celici trebaju biti oznageni u sklopu s normama: HRN EN 1027-1i2 i HRN CR 10260.

Masa za injektiranje pukotina

Masa za injektiranje pukotina treba biti na bazi dvokomponentne epoksidne smole.

e Viskoznost:
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- do+10°C 2700 mPaxs
- do+20°C 1300 mPaxs
e gustoca oko 1,05 kgl/l, tvrdo¢a po Shore-u -A: 60, pot life (+20°C) 45 min

Zavrsni zastitni sloj

Tankoslojni polimercementni krti zastitni premaz. Izvodi se u 2 sloja nano$enjem rukom ili strojno.
Uvjeti kvalitete:

e  Prionljivost (EN 1542) 2,0 MPa

e Specifi¢ni koeficijent kapilarnog upijanja 0,2 kg/m2h®®

Mort za fugiranje

Uvjeti kvalitete:

e Nizak modul elastiCnost (17 GPa), otpornost na soli za odmrzavanje, otpornost na smrzavanje/odmrzavanje, klase
izlozenosti XF4 u skladu s normom EN 206-1: 2006

4.12.6 Ojacanje FRP lamelama

Dopusteno je ugraditi samo materijal i opremu za koju postoje valjani dokazi kvalitete i propisanih svojstava. U suprotnom,
izvodac je duzan naknadnim ispitivanjima dokazati kakvoc¢u tih materijala i opreme.

Svi troSkovi dokazivanja kvalitete ukljuceni su u ugovorenu cijenu te se ne mogu posebno naplacivati.
Zahtijevaju se dokazi uporabljivosti gradevnih proizvoda jednim od dokumenata za ove materijale:

e Lamele od visokokvalitetnih ugljicnih vlakana — ispitana mehani¢ka svojstva: modul elasti¢nosti (radni dijagram) i
Evrstoca
e Adheziv:- ispitana mehanicka svojstva

e  Specijalni mortovi: — ispitana mehanicka svojstva: €vrstoca, prionjivost za podlogu

4.12.7 Tehnicki uvjeti za radove i materijale
Opce odredbe za radove

Tijekom sanacijskih zahvata, ugradene materijale efikasno zastititi od pojacanog strujanja vjetra, i zastititi od temperature <+5°C
i >+ 25°C.

Izvoditelj radova mora organizirati i izvoditi sve radove na sanaciji armirano-betonske konstrukcije, najprikladnije primjeni i
sukladno Projektu uz primjenu svih propisanih mjera zastite i vazecih propisa struke i prakse.

e Svi radovi na sanaciji moraju biti koordinirani i po dinami¢kom planu od strane nadlezne sluzbe odobreni.

o Kod pripreme, izvedbe i kontrole kvalitete treba se pridrzavati uvjeta iz projekta, a za odredbe koje nisu specificirane

treba se pridrzavati vazec¢ih normativa ipropisa.
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e Sve radove treba izvoditi iz prethodno ispitanih i tijekom radova kontroliranih materijala.
e Uzimanje uzoraka u svrhu kontrolnih ispitivanja obavlja ovlastena organizacija ili izvoditelj, pod kontrolom nadzornog

inzenjera. O uzimanju uzoraka treba sastaviti zapisnik s potpunim podacima.

Cuvanje i njegovanje izvedenih elemenata-slojeva

Njegovanje i zastita pocCinju jo$ u fazi nabave, prijevoza i uskladi$tenja osnovnih materijala na bazi polimercementnog veziva,
akrilata i epoksida, koji ne smije biti izlozen vlazi a naro€ito temperaturama <+5°C i >+30°C.

Spravljanje reparaturnih mortova kao i izvedeni radovi (slojevi) moraju biti efikasno zasticeni od negativnih utjecaja naglog
susenja, a narocito niskih i visokih temperatura. Predvideno vrijeme za njegovanje je minimalno 7 dana.

Slojevi na bazi epoksida i akrilata moraju biti efikasno zastiéeni od moguceg vlazenja, niskih i visokih temperatura tijekom
spravljanja i ugradnje, prljanja praSinom i mehanickih ostecenja.

Hidrodemoliranje

Uklanjanje betona u debljinama predvidenim projektom treba izvesti hidrodemoliranjem (vodenim topom s tlakom na mlaznici
od 2000 do 2500 bara).

Nije moguce koristiti postupak razbijanja betona ru¢nim alatima jer bi se tako razmrvila struktura preostalog betona (nastajanje
mikropukotina koje kasnije ne bi omogucavale dobru prionjivost novog sanacijskog betona, a predstavljaju porozan i propusan
sloj u zoni armature).

Osim toga ovakvim naginom bi se djelomi¢no oStetila armatura (toCkasta oStec¢enja koja su prva mjesta za poCetak eventualne
korozije tijekom eksploatacije), te bi se udaranje o Sipke armature prenosilo na dijelove koji se ne Ciste, 5to bi u mladom betonu,
vjerojatno, uzrokovalo mikropukotina u zastitnom sloju na mjestima Sipki, to nije dopusteno za konstrukciju u ovakvim uvjetima
i sa ovakvim zahtjevima.

Uklanjanje i zamjena armature

Nakon otvaranja dijela konstrukcije potrebno je pregledati svu armaturu u prisustvu nadzornog inZenjera i ustanoviti stanje
ugradene armature, te obim eventualnih oSte¢enja korozijom.

Na temelju snimljenog stanja treba donijeti odluku o potrebi dopune ili zamjene pojedine Sipke armature prema kriterijima:

e dodavanje armature za Sipke koje su oStecene za viSe od 10 % presjeka (korozija s jedne strane );

e zamjena armature u grupi Sipaka glavne armature od kojih je 1/3 broja Sipaka o$tecena za vise od 20 % presjeka (
korozija po cijelom opsegu)

e  korodiralu armaturu treba oCistiti do zdravoga kontakta s betonom i do stupnja Cistoc¢e D Sa 2 2 prema DIN-u 55 928

(za Sto postupak hidrodemoliranja betona udovoljava).

Uvjeti kvalitete podloge za nastavak odredene vrste radova

Podloga za slojeve hidroizolacije

e Zdrava betonska podloga ili novi sloj reprofilacijskog morta povrsinske prionljivosti
. 21,5 N/mm?

e Podloga prema tocki 7.5.2.4.1 knjige Il OTU-1989 godine (Zagreb) — vlaga <4%

Kvaliteta betona je odredena tlatnom &vrsto¢om od 30 N/mm? (min 25 N/mm?), to bi trebalo odgovarati betonu propisane
kvalitete od 4-5 dana starosti.
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4.12.8 Ugradnja veznih i zastitnih slojeva

Polimercementni vezni sloj

Efikasna ugradnja postize se uribavanjem plasticnom etkom, na prethodno ociS¢enu i navlazenu podlogu (beton nakon
hidrodinamickog uklanjanja sloja i odstranjivanja skramice i necistoca).

Slojevi polimercementnog morta armiranog viaknima.

Ugradnja reparaturnog morta na svjezi vezni sloj bez oplate ostvaruje se utiskivanjem pomocu metalne gladilice (gletera).
Na vertikalnim plohama i u podgledu elemenata efikasna ugradnja postize se torkretiranjem.

Kod izvodenja u dva sloja potrebno je u obje varijante izvedbe posebnu paznju obratiti na ugradnju prvog sloja ispod i oko Sipki
armature. Novi sloj se izvodi 4 — 6 sati nakon prvog.

Zavrsni sloj zastite betona

Zavrsni sloj za zastitu izvedenih povrSina izvodi se nano$enjem impregnacije Cetkom ili valjkom ruéno, ili Spricanjem
odgovarajuc¢im strojem.

4.12.9 Spravljanje materijala za ugradnju pri sanaciji
e Spravljanje je dozvoljeno samo strojno sa prisilnim mijeSanjem uz maseno doziranje komponenata.

e  Svi materijali moraju biti zatieni od oborina, niskih i visokih temperatura.
e Kapacitet spravljanja mora biti prilagoden vremenu obrade materijala koji se primjenjuje.

e Transport organizirati tako da se izbjegne svaka moguénost gubitka materijala, moguca segregacija i onecis¢enje.

4.13 Zahtjevi kvalitete za ojacanje zidanih konstrukcija

4.13.1 Injektiranje pukotina

Efikasna ugradnja postize se planiranjem injektiranja, strojnim spravljanjem, masenim doziranjem i uredajima koji mogu odrzati
zeljeni tlak.

Nakon pripreme podloge izvedba injekcijskih buSotina za konsolidacijsko injektiranje. Izbusiti otvore u dubinama 1/2 - 2/3
debljine zida i postaviti injektore na svakih 10-15 cm. Izbusiti rupe promjera 16-20 mm pod kutem od 30°-40° u koje ugraditi
plastiCne Strcaljke promjera 10-15 mm kroz koje se ce injektirati bescementna mjeSavina, pod pritiskom. Prije injektiranja
pripremljene mjeSavine, unutra$njost pukotine mora se potpuno zasititi vodom. Dan prije izvodenja radova dobro natopite
vodom unutrasnjost zida, kroz iste rupe kroz koje ¢e se kasnije injektirati mjeSavina. U meduvremenu ce sav viSak vode u
unutrasnjosti ispariti. Sva mjesta gdje bi mjeSavina mogla curiti, prethodno se trebaju zatvoriti mortom, a nakon injektiranja ga
odstranite. Provedba injektiranja pripremljenom injekcijskom smjesom pod pritiskom do 1 bara. Injektiranje se izvodi pazljivo u
fazama. Raditi s prekidima, kako bi injekcijska masa postigla odredenu &vrstoéu, Cime se izbjegava pojava jaceg tlaka u
praznom prostoru. Predvida se utro$ak injekcijske mase od cca 1,6 kg/l Supljine.

Kriterij jednakovrijednosti:
e fluidnost mjesavine prema HRN EN 445 < 30 sec.

e Tlacna ¢vrstoca prema HRN EN 196-1 = 15 MPa
e Otpornost na sulfate prema Anstett test = visoka
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4.13.2 Ugradnja FRCM sustava.

Ojacanja s mrezicom od staklenih vlakana. Prvo se nanosi sloj dvokomponentnog visokoduktilnog bescementnog morta tipa u
debljini od 5 mm u kojeg se utiskuje mreza dok je mort jo$ svjez. MreZica se na mjestu spojeva mora preklapati najmanje 25
cm u uzduznom smijeru i najmanje 10 cm u poprecnom smjeru. Nakon postavljanja mreze nanosi se jo$ jedan sloj morta u
debljini od 4-5 mm.

Sustav se sastoji od sljedecih proizvoda:

e Mreza od staklenih vlakana - Tezina (g/m2): 250, Vla¢na ¢vrstoc¢a (kN/m):= 35
e Bescementni dvokomponentni visokoduktilni mort - TlaCna &vrsto¢a nakon 28 dana: 15 N/mm2, Tlaéni modul
elasti¢nosti (GPa): 8

4.13.3 Ugradnja uzadi od staklenih vilakana

Nabava i ugradnja FRP uzadi promjera 10 mm od staklenih vlakna za sidrenje mreze za ojacanje u prethodno pripremljene
rupe promjera 14 mm dubine 30 cm. Uzad mora biti najmanje duljine od 50 cm, od €ega se 25 cm sidri u konstrukciju i priprema
impregnacijskom smolom i posipava kvarcnim pijeskom. UZad se sidri epoksidnim mortom, kemijskim sredstvom za sidrenje
ili epoksidnom smolom prema sustavu proizvodac¢a u prethodno izbuSenu, ispuhanu i temeljnim premazom tretiranu rupu.
Ostatak uzadi od 25 cm se ravnomjerno rasiri po povrsini te impregnira i ljepi za povrSinu ojaCanu s mrezom od staklenih
vlakana. Obra¢un po m ugradene uzadi.

Sustav se sastoji od sljedecih proizvoda:
e FRP uzad od staklenih vlakana
e Temeljnog premaza na osnovi epoksidnih smola
e  Epoksidne smole za impregnaciju
e Materijala za sidrenje

e kvarcnog pijeska za posip

4.14 Betonski i armiranobetonski radovi

4.14.1 Opcenito

Proizvodnja, ugradnja i kontrola kvalitete obavljati ¢e se u skladu s Tehni¢kim popisom za gradevinske konstrukcije (NN
17/2017), HRN EN 206-1 "Beton -1. dio: Specifikacije, svojstva, proizvodnja i sukladnost", (ukljuCuje amandmane A1:2004 i
A2:2005) (EN 206-1:2000+A1:2004+A2:2005) te HRN 1128:2007 Beton — Smjernice za primjenu norme HRN EN 206-1.

Za izvodenje betonskih konstrukcija - HRN EN 13670:2010 "lzvodenje betonskih konstrukcija", ovim tehni¢kim uvjetima, te
odgovaraju¢im HRN normama.

U slu€aju nesukladnosti gradevnog proizvoda s tehni¢kim specifikacijama za taj proizvod i/ili projektom betonske konstrukcije,
proizvodac gradevnog proizvoda odnosno izvoda¢ betonske konstrukcije mora odmah prekinuti proizvodnju odnosno izradu
tog proizvoda i poduzeti mjere radi utvrdivanja i otklanjanja greSaka koje su nesukladnost uzrokovale.

Prije poCetka radova lzvoda€ mora dostaviti nadzornom inZenjeru na odobrenje rezultate pocetnih ispitivanja betona i Projekt
tehnologije i izvodenja pojedinih radova koji ¢e sadrzavati sastave betona, pripremu (proizvodnju) betona, transport, ugradnju,
njegu i kontrolu kvalitete betona.

Izvodac je duzan u dogovoru s nadzornim InZzenjerom za svaki betonski pogon postaviti struénu i odgovornu osobu. Ta osoba
je odgovorna za kvalitetu proizvedenog i ugradenog betona. Nadzornom inzenjeru, koji ima pravo traziti zamjenu odgovorne
osobe.
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U sluc€aju proizvodnje betona na gradilitu Izvoda¢ betonskih radova mora izraditi Prirucnik osiguranja kvalitete i kontrole
proizvodnje, a odnosi se na osoblje koje upravlja, izvodi i verificira radove, opremu, postupke proizvodnje, sastojke i betona.
Priru¢nikom trebaju biti definirane odgovornosti, nadlezna tijela i odnosi osoblja koje upravlja, izvodi i verificira radove. Posebno
se mora istaknuti organizacijska sloboda i autoritet osoblja za minimiziranje rizika od nesukladnog betona i za identificiranje i
izvjeStavanje o svakom problemu kvalitete betona

IzvjeStaje o kontroli proizvodnje treba Cuvati najmanje 3 godine, ako zakonske obveze ne traze duze razdoblje.

Izvodac je duzan dokumentirati kvalitetu radova, elemenata i objekta statistiCki obradenim rezultatima izvrSenih ispitivanja i na
drugi nacin, te certifikatima izdanim prema tehni¢kim propisima i tehniCkim uvjetima ovog projekta.

Geodetske kontrole i izmjere potrebne za izvodenje betonskih i armirano betonskih radova moraju biti izvedene to¢no i u svemu
suglasno s izvedbenim nacrtima.

Oborinsku i procjednu vodu na temeljnim plohama betoniranja Izvodac je duzan ukloniti na nacin kako je to propisano tehnickim
uvjetima za iskop upotrebom crpki dovoljnog kapacitete, odnosno kako to odredi Nadzornom inzenjeru.

Prema zahtjevima iz ovog Programa kontrole i osiguranja kvalitete beton se proizvodi kao Projektirani beton (beton sa
specificiranim tehnickim svojstvima)

Za sastav projektiranog betona odgovoran je proizvodac betona.

Izvoda¢ mora prema normi HRN EN 13670 prije poCetka ugradnje provijeriti je li beton u skladu sa zahtjevima iz projekta
betonske konstrukcije, te je li tijekom transporta betona doslo do promjene njegovih svojstava koja bi bila od utjecaja na
tehnicka svojstva betonske konstrukcije.

Kontrolni postupak utvrdivanja svojstava svjezeg betona provodi se na uzorcima koji se uzimaju neposredno prije ugradnje
betona u betonsku konstrukciju u skladu sa zahtjevima norme HRN EN 13670-1 i projekta betonske konstrukcije, a najmanje
pregledom svake otpremnice i vizualnom kontrolom konzistencije kod svake dopreme (svakog vozila) te, kod opravdane
sumnje ispitivanjem konzistencije istim postupkom kojim je ispitana u proizvodniji.

Kontrolni postupak utvrdivanja tlacne ¢vrstoce o€vrsnulog betona provodi se na uzorcima koji se uzimaju neposredno prije
ugradnje betona u betonsku konstrukciju u skladu sa zahtjevima projekta betonske konstrukcije, ali ne manje od jednog uzorka
za istovrsne elemente betonske konstrukcije koji se bez prekida ugradivanja betona izvedu unutar 24 sata od betona istih
iskazanih svojstava i istog proizvodaca.

e Ako je koli¢ina ugradenog betona ve¢a od 100 m?, za svakih slijedecih ugradenih 100 m? uzima se po jedan dodatni
uzorak betona.

e Podaci o istovrsnim elementima betonske konstrukcije izvedenim od betona istih iskazanih svojstava i istog
proizvodaca evidentiraju se uz navodenje podataka iz otpremnice tog betona, a podaci o uzimanju uzoraka betona
evidentiraju se uz obvezno navodenje oznake pojedinaCnog elementa betonske konstrukcije i mjesta u elementu
betonske konstrukcije na kojem se beton ugradivao u trenutku uzimanja uzoraka.

e Kontrolni postupak utvrdivanja tlatne ¢vrstoce oCvrsnulog betona ocjenjivanjem rezultata ispitivanja uzoraka i
dokazivanje karakteristicne tlacne &vrstoce betona provodi se odgovarajucom primjenom kriterija iz Dodataka B
norme HRN EN 206-1 »lspitivanje identi¢nosti tlane Cvrstoce«.

Za slucaj nepotvrdivanja zahtijevanog razreda tlacne ¢vrsto¢e betona treba na dijelu konstrukcije u koji je ugraden beton
nedokazanog razreda tlaCne ¢vrstoce provesti naknadno ispitivanje tlaéne ¢vrstoce betona u konstrukciji prema HRN EN 12504
i ocjenu sukladnosti prema HRN EN 13791.

4.14.2 Kontrola kvalitete

Propisane mjere kontrole kvalitete i nadzora osiguravaju da zahtijevana kvalitete bude i dosegnuta tijekom izvodenja.
Kontrola kvalitete materijala

Gotovi gradevni proizvodi koji se ugraduju moraju imati popratne certifikate suglasnosti i izjave suglasnosti proizvodaca.
Kontrola kvalitete podrazumijeva laboratorijska ispitivanja materijala, kao i ispitivanje izvedenih radova. Ispitivanje treba
provoditi prema postupcima ispitivanja danim u normi HRN EN 206-1"Beton -1. dio: Specifikacije, svojstva, proizvodnja i
sukladnost" (referencijski postupci ispitivanja), ili se mogu upotrijebiti drugi postupci ispitivanja ako su utvrdene veze ili
pouzdani odnosi izmedu rezultata tih postupaka ispitivanja i referencijskih postupaka.

4.14.3 Materijali

Na osnovu rezultata poCetnih ispitivanja sastojaka i svojstava betona odabrati e se isporucioci sastojaka.
Odabrani cement, agregat i voda moraju zadovoljavati uvjete propisane u normi HRN EN 206-1 i tamo navedenim normama.

Za proizvodnju betona mogu se upotrebljavati samo sastojci betona koji imaju propisanu deklaraciju i certifikat o sukladnosti s
odgovarajuc¢im specifikacijama.

Vrste i uCestalost nadzora/kontrole i ispitivanja opreme i sastojaka betona uz betonaru provode se prema HRN EN 206-1.
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Cement

Za proizvodnju betona mogu se upotrebljavati samo cementi Cija su osnovna svojstva uvjetovana propisima odgovarajucih
standarda, prethodno dokazana. Prethodna ispitivanja i dokaze podobnosti cementa za betonske radove obavlja institucija
ovlastena za poslove provodenja dokaza sukladnosti kvalitete cementa. Prethodni dokaz kvalitete mora se pribaviti za svaku
vrstu | klasu cementa pri ¢emu se pod vrstom cementa podrazumijeva cement odredene oznake | odredenog proizvodaca.

Na prijedlog lzvodaca, odluku o vrsti cementa donosi Projektant ili Nadzorni inZzenjer na temelju prethodnih ispitivanja i
certifikata ovlastene ustanove. Cementi trebaju biti razreda tlacne ¢vrstoce 42,5N prema HRN EN 197-1.

Prije ugradivanja cementa Nadzorni inZenjer moze izvrsiti kontrolno ispitivanje u laboratoriju kojeg on odabere, a lzvodacC je
duzan staviti besplatno na raspolaganje potrebne uzorke. Od svake isporuke treba odvoijiti uzorak od 6 kg cementa, koji se
Cuva, za slucaj da je potrebno kompletno ispitivanje u svrhu dokazivanja kvalitete betona.

Voda

Ako se koristi voda iz javnog vodovoda moze se upotrebljavati bez potrebe dokazivanja uporabljivosti. Ako se za pripremanje
betona koristi voda koja nije pitka Izvodac mora prethodno dokazati uporabljivost te vode u skladu s normom HRN EN 1008,
najmanje jednom svaka tri mjeseca (postojanje soli, sadrzaj organskih tvari).

Ukoliko postoji sumnja o mogucnosti promjene kvalitete vode, treba ¢eSce ponovno ispitati uporabljivost vode za beton.

Voda ne smije sadrzavati nikakve sastojke koji bi mogli ugroziti kvalitetu ili izgled betona ili morta. Isto vrijedi za vodu za
njegovanje svjezeg betona.

Kontrola vode za pripremu betona provodi se u centralnoj betonari (tvornici betona), u betonari pogona za proizvodnju
predgotovljenih betonskih proizvoda i u betonari na gradiliStu prije prve upotrebe.

Za pripremanje nearmiranog betona, moze se uporabljivost vode provijeriti ispitivanjem vremena vezivanja cementa i Evrstoce
betona pri pritisku na uzorcima, koji se paralelno pripreme s predvidenom i s destiliranom vodom. Vremenska razlika izmedu
pocetka i kraja vezivanja cementa ne smije iznositi viSe od 30 min, a smanjenje ¢vrstoce betona pri pritisku ne smije biti veca
od 10%.

Agregat

TehniCka svojstva agregata, ovisno o porijeklu, op¢e i posebne zahtjeve bitne za krajnju namjenu u betonu, moraju biti
specificirana prema normi HRN EN 12620, normama na koje ta norma upucuje kao i odredbama priloga D Tehni¢kog propisa
za betonske konstrukcije.

Razred kvalitete i sva svojstva agregata odredena su prema normi HRN EN 206-1 "Beton -1 dio Specifikacije, svojstva,
proizvodnja i sukladnost" i drugim vaze¢im HRN normama.

Potvrdivanje sukladnosti agregata provodi se prema odredbama dodatka za norme HRN EN 12620 i odredbama posebnog
propisa (Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama sukladnosti i oznaavanju gradevinskih proizvoda).

Kontrola agregata prije proizvodnje betona provodi su u centralnoj betonari (tvornici betona), u betonari pogona za
predgotovljene betonske proizvode i u betonari na gradilistu prema normi HRN EN 206-1. Kontrola agregata provodi se
odgovaraju¢om primjenom nizova normi HRN EN 932, HRN EN 933, HRN EN 1097, HRN EN 174 i odredbi priloga D TPBK

Sva ostala potrebna ispitivanja, narocito kod sumnjivih slu€ajeva, a sve prema zahtjevu Nadzornog inzZenjera.
IzvjeStaj o ispitivanju agregata za beton koji izdaje proizvodac betona treba sadrzavati sliede¢e podatke:

e podatke o agregatu za beton uklju€ivo identifikacijsku oznaku,

e podatke o proizvodacu,

ime, sjediste, evidencijski broj i oznaku ovlastenja ovlastene pravne osobe koja je provela ispitivanje,
datum uzimanja uzoraka,

podatke o razdoblju u kojem je ispitivanje provedeno,

referencijsku oznaku normi kojima su provedena ispitivanja,

rezultate ispitivanja,

broj izvjestaja o ispitivanju.

Dodaci betonu (kemijski i mineralni)

Kontrola kemijskog i mineralnog dodatka betonu provodi su u centralnoj betonari (tvornici betona), u betonari pogona za
proizvodnju predgotovljenih betonskih proizvoda i u betonari na gradiliStu prema normi HRN EN 206-1 (slijedec¢a tablica).
Preporucuje se uzimanje uzoraka i odlaganje za svaku isporuku.

Kemijski dodaci betonu

Opc¢a prikladnost kemijskih dodataka utvrduje se ispitivanjem prema HRN EN 934-2. Za konkretnu primjenu kemijskog dodatka
izvoda€ mora pribaviti certifikat prije poCetka prethodnih ispitivanja.
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Prethodna ispitivanja: Prikladnost kemijskih dodataka za konkretnu primjenu mora se utvrditi tijekom prethodnih ispitivanja
betona.

Kontrolna ispitivanja: lzvodac je duzan predociti certifikat za svaku poSiljku svih dodataka Nadzornom inZenjeru, koji odobrava
upotrebu dodatka za svaku vrstu i svaki cement posebno. Za svaku poSiljku kemijskog dodatka izvoda¢ mora prije uporabe, u
laboratoriju gradilista provjeriti njegovu kompatibilnost s betonom.

Mineralni dodaci betonu
Za konkretnu primjenu mineralnih dodatka izvoda¢ mora pribaviti certifikat prije poCetka prethodnih ispitivanja.

Prethodna ispitivanja: Prikladnost mineralnih dodataka za konkretnu primjenu mora se utvrditi tijekom prethodnih ispitivanja
betona.

Kontrolna ispitivanja: Izvodac€ je duzan predociti certifikat za svaku poSiljku svih mineralnih dodataka Nadzornom inzenjeru, koji
odobrava upotrebu dodatka za svaku vrstu i svaki cement posebno.

Celik za armiranje

Vrsta Celika za armiranje koja se upotrebljava mora biti sukladna Tehnickim propisima za gradevisnkekonstrukcije (NN 01/17),
na Celik za armiranje se odnosi prilog B i tehni¢kog propisa.

Celik za armiranje mora imati isprave o sukladnosti u skladu s odredbama posebnog propisa kojim se ureduje ocjenjivanje
sukladnosti, isprave o sukladnosti i oznaCavanje gradevinskih proizvoda (Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o
sukladnosti i oznaCavanju gradevnih proizvoda.

Za armirano betonske konstrukcije predviden je slijedeci ¢elik za armiranje i zavarene mreze:
Celik B 500 razreda duktilnosti B

Zavarene mreze B 500 duktilnosti B

4.14.4 Razredba betona - specifikacije betona

Beton i armirani beton ¢e se proizvoditi, ugradivati i kontrolirati u skladu s HRN EN 206-1 "Beton -1. dio: Specifikacije, svojstva,
proizvodnja i sukladnost", i HRN EN 13670-1 "lzvodenje betonskih konstrukcija", te u njima propisanim normama.

Beton nosive konstrukcije gradevine — opisan u Tehni¢kom opisu nosive konstrukcije, to¢.3.1.

Sastav betona odreduje se na osnovu pocetnih ispitivanja, koja se provode u laboratoriju proizvodaca betona, a zatim s
odabranim sastavima na betonari. Koristi se iskljuivo projektirani beton.

4.14.5 Isporuka svjezeg betona
Informacije korisnika betona proizvodacu
Korisnik ¢e usuglasiti s proizvodacem:

e datum isporuke,
e vrijemei
e  koli€inu i informirati proizvodaca o:
o posebnom transportu na gradiliste,
o posebnim postupcima ugradnje,
o ograni¢enjima vozila isporuke, npr. tipa (agitiraju¢a ili neagitiraju¢a oprema), veli€ine, visine ili bruto tezine.

Otpremnica za gotov (tvornicki proizveden) beton

Pri isporuci betona proizvoda¢ mora dostaviti korisniku otpremnicu za svaku transportnim sredstvom isporu¢enu koli¢inu
betona, na kojoj su otisnute, utisnute ili upisane najmanje sljedece informacije:

ime tvornice betona,

serijski broj otpremnice,

datum i vrijeme utovara, tj. vrijeme prvog kontakta cementa i vode,
broj vozila,

ime kupca,

ime i lokacija gradilista,

detalji ili reference uvjeta, npr. kodni broj, redni broj,

koli¢ina betona u m?,

deklaracija sukladnosti s referentnim uvjetima kvalitete i EN 206,
ime ili znak certifikacijskog tijela ako je relevantno,

vrijeme kad beton stize na gradiliste,

vrijeme pocetka istovara,
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e vrijeme zavrSetka istovara.
Otpremne informacije za gradiliSni beton

Odgovarajuca informacija trazena potpoglavljem 1.1.3. za otpremnicu betona mjerodavna je i za beton proizveden na velikom
gradilistu, ili kad ukljuCuje viSe tipova betona.

Konzistencija pri isporuci

Opcenito je svako dodavanje vode ili kemijskih dodataka pri isporuci zabranjeno. U posebnim slu€ajevima voda ili kemijski
dodaci mogu biti dodani kad je to pod odgovorno$¢éu proizvodaca i primjenjuje se za dobivanje uvjetovane vrijednosti
konzistencije, osiguravajuci da uvjetovane grani¢ne vrijednosti nisu prekoracene i da je dodatak kemijskog dodatka uklju¢en u
projekt betona. Koli¢ina svakog dodatka vode ili kemijskog dodatka dodana u vozilo (mikser) mora biti upisana u otpremni
dokument u svim slu€ajevima.
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4.14.6 Armatura i ugradnja armature

Armatura izradena od Celika za armiranje prema odredbama ugraduje se u armiranu betonsku konstrukciju prema projektu
betonske konstrukcije, normi HRN EN 13670-1, normama na koje ta upucuje.

Rukovanje, skladistenje i zastita armature treba biti u skladu sa zahtjevima tehni¢kih specifikacija koje se odnose na Celik za
armiranje, projekta betonske konstrukcije te odredbama ovoga Priloga.

Izvoda¢ mora prema normi HRN EN 13670-1 prije poCetka ugradnje provjeriti je li armatura u skladu sa zahtjevima iz projekta
betonske konstrukcije, te je li tijekom rukovanja i skladiStenja armature doSlo do njezinog ostecivanja, deformacije ili druge
promjene koja bi bila od utjecaja na tehnicka svojstva betonske konstrukcije.

Nadzorni inzenjer neposredno prije pocetka betoniranja mora:

. provijeriti postoji li isprava o sukladnosti za Celik za armiranje, odnosno za armaturu i jesu li iskazana svojstva
sukladna zahtjevima iz projekta betonske konstrukcije.
. provjeriti je li armatura izradena, postavljena i povezana u skladu s projektom betonske konstrukcije te u

skladu s Prilozima »B« te dokumentirati nalaze svih provedenih provjera zapisom u gradevinski dnevnik.

Savijanje, rezanje, prijevoz i skladiStenje

Celik za armiranje betona treba rezati i savijati prema projektnim specifikacijama. Pri tome:

e savijanje treba izvoditi jednolikom brzinom,

e  savijanje Celika pri temperaturi ispod -5 °C, ako je dopusteno projektnim specifikacijama,treba izvoditi uz poduzimanje
odgovarajucih posebnih mjera osiguranja,

e savijanje armature grijanjem smije se izvoditi samo uz posebno odobrenje u projektnimspecifikacijama. Promjer trna
za savijanje Sipki treba biti prilagoden stvarnom tipu armature
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5 PROGRAM POTREBNIH ISTRAZNIH RADOVA | ISPITIVANJA KONSTRUKCIJE

Ispitivanja gradevinskog materijala — opeke i morta nisu izvrSena iz razloga velikog rasipa
rezultata kod istih ispitivanja na slicnim gradevinama.

U proracun su uzete minimalne vrijednosti $to je na strani sigurnosti prema sljedecoj tablici

Vrsta zid: )
manti i r loca Cvrsl elashiln pOSI 1
| _ . ) [Mfmm ) | T ) T
Dwoslojni kam |
U DiatnoeT 0.0 - 3
vapnenom maor
Kami 1
0.08 N0 X
mortu
Myjedan A 1
WO A L
D ¥ ) VADNEr
{ 4
01 80 20
5.0 0.3 i
5 0.1 5000 |
1L 1 5000 )
- WO )
0 27 00 B0
0.09 B I

Slika 8 Anici¢ D. , Zemljotresno inzenjerstvo, 1990

Prema StatiCkom proracunu, kvaliteta betona je MB 30 (C25/30) i ista vrijednost je koriStena u dokazu
mehanicke otpornosti.
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6 POSEBNI TEHNICKI UVJETI OBNOVE | GOSPODARENJE OTPADOM U
GRADEVINSKOM PROJEKTU

UKLANJANJE GRADEVINE

Uklanjanje gradevine provodi se metodom bez upotrebe eksploziva, samo primjenom gradevinskih strojeva (bagera
gusjenicara) s rukom dohvata do 10 m, te hidrauli¢nih alata za drobljenje betona kao $to su hidrauli¢na klijesta i hidraulicne
Celjusti.

Ru$enje objekta u velikoj mjeri teCe potpuno suprotno od redoslijeda izvodenja radova prilikom gradenja. Primjena navedene

mehanizacije i alata omogucava zahvate ruSenja gradevine odozgo prema dolje (od krovnih plo¢a gornjih etaza prema donjim
nizim etazama) i od polja do polja postujuci fazni pomak po vertikali i horizontali.

Primijenjenim nacinom ru$enja bez vibracija, naglih udara i sli¢no, a postujuci zakonitosti projektiranog statickog sustava i
zakone struke osigurava se stabilnost susjednih konstrukcija i gradevina kao i sigurnost ljudi izvan nazna¢enog prostora za
izvodenje radova, a u prostoru izvodenja radova uz primjenu propisanih mjera zastite na radu.

Prilikom ru$enja potrebno je sprijeciti na najmanju mogucéu mjeru stvaranje prasine, i kod drobljenja konstrukcija, i kod padanja
usitnjenih komada materijala s visine na tlo ili na vec ranije porudeni materijal. Isto se moze sprijeCiti koriStenjem vodenih
zavjesa tako da se dijelovi gradevine na kojoj se neposredno izvode radovi natapaju vodom.

GOSPODARENJE MATERIJALOM NASTALIM TIJEKOM RUSENJA OBJEKATA

Postupkom ruSenja kada se u zavrdnoj fazi upotrijebe dodatni strojevi i alati od gradevinskog materijala nastalog rusenjem
(betona, opeke, crijepa) dobiva se novi gradevinski proizvod koji se moze koristiti kao agregat za gradnju cesta, pristupnih
puteva, kao nasipni i vezivni materijal. Uporaba takvih vrsta materijala pridonosi odrzivom razvoju i osnovnim ciljevima
gospodarenja otpadom koji istiCu izbjegavanje i smanjivanje nastajanja otpada te oCuvanje prirodnih resursa. Samo materijal
koji se mora dodatno obraditi prije nove uporabe ili koji nema uporabnu vrijednost te se mora zbrinuti na zakonom propisan
nacin moze se proglasiti otpadom i s njim je potrebno gospodariti sukladno Zakonu o odrzivom gospodarenju otpadom (NN
94/13i73/17).

Gospodarenje gradevinskim materijalom nastalim ruSenjem provodi se u Cetiri tehnoloske cjeline:

1. Primarno razvrstavanje materijala koje ukljuCuje izdvajanje drvenih elemenata, metala i ostalog materijala s gradevine
koja se uklanja.

2. Usitnjavanje elemenata konstrukcije prilikom ruSenja primjenom hidraulicnih alata koji drobe beton, presijecaju
armaturu te nastaju komadi manji od 40 cm. Istovremeno se odvija grubo razdvajanje velikih metalnih komada iz
armirano betonske konstrukcije. Primjenom posebnih strojeva (drobilica) ili alata (tzv. ,,crasher”) materijal se dodatno
usitnjava na veli€¢inu manju od 10 cm uz istovremeno odvajanje armaturnog zeljeza. Ovi se postupci provode na samoj
lokaciji pojedinog objekta koji se uklanja.

3. KoriStenje materijala s uporabnom vrijednosti u gradevinarstvu (izgradnja pristupnih puteva, kao nasipni i vezivni
materijal).

4. Zbrinjavanje odvojeno sakupljenog otpada putem ovlastenih tvrtki za gospodarenje otpadom.

Iz opisa objekata koji se ruSe, a prema Pravilniku o katalogu otpada (NN 90/15) materijal koji se nakon ruSenja mora zbrinuti
kao otpad moze se razvrstati u nekoliko klju¢nih brojeva:

GRADEVINSKI OTPAD | OTPAD OD RUSENJA OBJEKATA (UKLJUCUJUCI ISKOPANU
ZEMLJU S ONECISCENIH LOKACIJA)

17 01 beton, cigle, crijep/plocCice i keramika

17 02 drvo, staklo i plastika

17 03 mjeSavine bitumena, ugljeni katran i proizvodi koji sadrze katran

17 04 metali (ukljuujuci njihove legure)

17 05 ;emJja (ukljuéujuc’:i iskopanu zemlju s oneciS¢enih lokacija), kamenje i otpad od
jaruzanja




Projektantski ured: TRASA ADRIA d.o.o. Investitor: 0OS Katarina Zrinska Mecencani,

: STR. 169
Ivana Stozira 6, 10000 Zagreb Mecencani 8a, Mec¢encani
i j : « . . . . . rujan, 2021.
Strukovna odrednica projekta: Gradevina: Zgrada osnovne $kole ,Katarina Zrinska Meéenéani  jozuak
PROJEKT CJELOVITE OBNOVE KONSTRUKCIJE Modencani 8a Mesenzan o

Oznaka projekta:  23/2021

17 06 izolacijski materijali i gradevinski materijali koji sadrzi azbest
17 08 gradevinski materijal na bazi gipsa
17 09 ostali gradevinski otpad i otpad od ruSenja objekata

Ukoliko se tijekom uklanjanja na lokaciji utvrdi postojanje opasnog otpada (osim navedenog) potrebno ga je odvojeno skupiti i
zbrinuti putem ovlastenih tvrtki za gospodarenje otpadom.

Tijekom radova na uklanjanju gradevina potrebno je voditi OCevidnik o nastanku i tijeku otpada (ONTO). Prilikom odvoza otpada
sa lokacije potrebno je ispunjavati i ovjeravati odgovaraju¢e obrasce Pratecih listova za otpad (PL-O), propisanih Zakonom o
odrzivom gospodarenju otpadom (NN 94/13i 73/17) i Pravilnikom o gospodarenju otpadom (NN 23/14 ,121/15, 132/15).

U skladu s vazeCom zakonskom regulativom, posebno glede zastite okoli$a, nuzno je da svi izvoditelji radova, neovisno u kojem
dijelu procesa uklanjanja sudjeluju, ostvare osnovne ciljeve postupanja s otpadom:

izbjegavanje i smanjivanje nastajanja otpada i smanjivanje opasnih svojstava otpada €iji nastanak se ne moze sprijeciti
iskoriStavanje vrijednih svojstava otpada u materijalne i energetske svrhe i njegovo obradivanje prije odlaganja
odlaganje samo onog dijela otpada koji se ne moze iskoristiti na za to zakonom predvidena mjesta

izbjegavati oneciScavanje okoliSa: vode, tla i zraka iznad propisanih grani¢nih vrijednosti

izvoditi radove tako da se izbjegne opasnost za ljudsko zdravlje

izvoditi radove na siguran nacin bez ugrozavanja ljudi, opreme, objekata i imovine

MJERE ZASTITE OKOLISA

Mjere i postupci zastite okolisa tijekom rusenja objekata

Osnovne mjere i postupci zastite okolisa tijekom rusenja gradevine su sljedece:

Na lokaciji objekta koji se trenutno rusi treba osigurati privremeno sortiranje i utovar sruSenog materijala predvidenog
za odvozenje.

U slucaju stvaranja prasine prilikom ruSenja i padanja usitnjenih komada materijala s visine na tlo ili na ve¢ ranije
porusSeni materijal potrebno je vodom polijevati dio gradevine koji se rusi ili/i povrsinu na koju materijal pada.
Izbjegavati aktivnosti koje za posljedicu imaju ispustanje vecih koli€ina sitnih Cestica i prasine u zrak kod jakog vjetra.
Potrebno je radove strojnog rusenja gradevina obavljati ispravhom mehanizacijom kako bi njihove emisije ispusnih
plinova bile u zakonski dozvoljenim granicama koju bi mogli emitirati neispravni strojevi.

Za ruSenje gradevina treba koristiti tehnologiju strojnog rusenja pomocu bagera gusjeni¢ara uz primjenu specijalnih
hidrauli¢kih alata posebno razvijenih za rusenje, koji ruSe bez udaraca, vibracija, i prekomjerne buke.

Na gradili$tu treba imati priru¢no spremna sredstva (materijali za upijanje) za brzu intervenciju u slu€aju izlijevanja
strojnih, hidraulickih ulja ili goriva.

Mjere i postupci zastite okolisa pri gospodarenju materijalom od rusenja

Osnovne mijere i postupci zastite okoli$a tijekom gospodarenja otpadom nastalim pri uklanjanju gradevina su sljedece:

Poduzeti u Sto vecoj mjeri sve potrebne aktivnosti za sustavno prikupljanje, odvajanje pojedinih materijala nastalih
uslijed rusenja.

Materijal koji nije moguce upotrijebiti bez prethodne oporabe (armaturno zeljezo i sl) kao i opasni otpad potebno je
predati tvrtkama ovlaStenim za gospodarenje otpadom (sakupljanje, obrada ili zbrinjavanje).

Sav otpad koji se predaje na daljnje gospodarenje ovlastenim skupljaCima sekundarnim sirovinama i/ili tvrtkama
ovlastenim za gospodarenje odgovaraju¢om kategorijom otpada, potrebno je predati uz ispunjeni Prateci list za
odgovarajucu kategoriju otpada.

O nastalim vrstama i koli¢inama otpada tijekom zahvata voditi Ocevidnik o nastanku i tijeku otpada (ONTO).

Pri utovaru i transportu materijala poduzeti mjere protiv rasipanja materijala koji se prevozi - kao $to su punjenje do
razine utovarnog sanduka i obavezno prekrivanje tovarnog prostora vozila ceradama.
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7 TROSKOVNIK

U nastavku se daju troSkovniCke stavke za izradu gradevinskih radova cjelovite obnove konstrukcije.
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9 NACRTI

1. Demontaze - tlocrt prizemlja M;j: 1:100

2. Demontaze - tlocrt kata M;j: 1:100

3. DemontaZe - presjek Ai B M;j: 1:50

4. Projektirano - tlocrt prizemlja M;j: 1:100

5. Projektirano - tlocrt kata Mj: 1:100

6. Vodovod i odvodnja - tlocrt prizemlja Mj: 1:100

7. Vodovod i odvodnja - tlocrt kata M;j: 1:100

8. Presjek AiB Mj: 1:50

9. Procelja Jli Sl M;j: 1:100

10. Procelja SZi JZ M;j: 1:100

11. Detalji
11.1. Detalji torkretiranja i armiranja - tlocrt Mj: 1:100,1:10
11.2. Detalji torkretiranja i armiranja - presjek M;j: 1:20
11.3. KarakteristiCna armatura zabata M;j: 1:50

12. Sheme stolarije Mj: 1:50
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Mecencani 8a, 44430 Hrvatska Kostajnica

DOMAGUBRRIEIE M
Domagoj Bari
mag.ing.aedif.
Oviadteni inZenjer gradevinarstva 4
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Gradevina:

Zgrada Osnovne Skole Katarina Zrinska, Me¢encani

Suradnici:
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ANA JURLINA, bacc. ing. aedif.
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POZICIJA 1

M 150

NAPOMENE:

PRIZEMLJE |
KAT

Dovratnici, doprozornici, obloge, krila, okovi i ostali elementi crtani su shematski bez utora i profilacije
Sve mjere i gradevinske otvore obavezno prekontrolirati na licu mjesta !




POZICIJA 1a

M 150

NAPOMENE:

PRIZEMLJE |
KAT

Dovratnici, doprozornici, obloge, krila, okovi i ostali elementi crtani su shematski bez utora i profilacije
Sve mjere i gradevinske otvore obavezno prekontrolirati na licu mjesta !




POZICIJA 2

M 150

NAPOMENE:

PRIZEMLJE |
KAT

Dovratnici, doprozornici, obloge, krila, okovi i ostali elementi crtani su shematski bez utora i profilacije
Sve mjere i gradevinske otvore obavezno prekontrolirati na licu mjesta !




POZICIJA 3

M 150

NAPOMENE:

PRIZEMLJE |
KAT

Dovratnici, doprozornici, obloge, krila, okovi i ostali elementi crtani su shematski bez utora i profilacije
Sve mjere i gradevinske otvore obavezno prekontrolirati na licu mjesta !




POZICIJA 3a

M 150

NAPOMENE:

PRIZEMLJE |
KAT

Dovratnici, doprozornici, obloge, krila, okovi i ostali elementi crtani su shematski bez utora i profilacije
Sve mjere i gradevinske otvore obavezno prekontrolirati na licu mjesta !




POZICIJA 4 M150 POZICIJAS M 150

NAPOMENE: NAPOMENE: PRIZEMLJE |
KAT KAT

Dovratnici, doprozornici, obloge, krila, okovi i ostali elementi crtani su shematski bez utora i profilacije Dovratnici, doprozornici, obloge, krila, okovi i ostali elementi crtani su shematski bez utora i profilacije

Sve mjere i gradevinske otvore obavezno prekontrolirati na licu mjesta ! Sve mijere i gradevinske otvore obavezno prekontrolirati na licu mjesta !
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POZICIJA 6 M 150 POZICIJA 7 M 150

NAPOMENE: NAPOMENE: PRIZEMLJE |
PRIZEMLJE KAT

Dovratnici, doprozornici, obloge, krila, okovi i ostali elementi crtani su shematski bez utora i profilacije
Sve mjere i gradevinske otvore obavezno prekontrolirati na licu mjesta !

Dovratnici, doprozornici, obloge, krila, okovi i ostali elementi crtani su shematski
bez utora i profilacije
Sve mjere i gradevinske otvore obavezno prekontrolirati na licu mjesta !
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POZICIJA 8

M 150

NAPOMENE:

PRIZEMLJE

Dovratnici, doprozornici, obloge, krila, okovi i ostali elementi crtani su shematski bez utora i profilacije

Sve mjere i gradevinske otvore obavezno prekontrolirati na licu mjesta !




POZICIJA 9 M 150

NAPOMENE:
TAVAN

Dovratnici, doprozornici, obloge, krila, okovi i ostali elementi crtani su shematski bez utora i profilacije
Sve mjere i gradevinske otvore obavezno prekontrolirati na licu mjesta !

POZICIJA 10 M 150

NAPOMENE:

PRIZEMLJE

Dovratnici, doprozornici, obloge, krila, okovi i ostali elementi crtani su shematski bez utora i profilacije
Sve mjere i gradevinske otvore obavezno prekontrolirati na licu mjesta !




POZICIJA 11 M 150

NAPOMENE:
PRIZEMLJE | KAT

Dovratnici, doprozornici, obloge, krila, okovi i ostali elementi crtani su shematski bez utora i profilacije
Sve mjere i gradevinske otvore obavezno prekontrolirati na licu mjesta !

POZICIJA 12 M 150

NAPOMENE:

PRIZEMLJE

Dovratnici, doprozornici, obloge, krila, okovi i ostali elementi crtani su shematski bez utora i profilacije
Sve mjere i gradevinske otvore obavezno prekontrolirati na licu mjesta !




POZICIJA 13

M 150

NAPOMENE:

PRIZEMLJE | KAT

Dovratnici, doprozornici, obloge, krila, okovi i ostali elementi crtani su shematski bez utora i profilacije

Sve mjere i gradevinske otvore obavezno prekontrolirati na licu mjesta !




POZICIJA 14

M 150

NAPOMENE:

PRIZEMLJE

Dovratnici, doprozornici, obloge, krila, okovi i ostali elementi crtani su shematski bez utora i profilacije

Sve mjere i gradevinske otvore obavezno prekontrolirati na licu mjesta !




