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1.2. POPIS PROJEKTANATA I SURADNIKA 

 
PROJEKTANT:  Frano Grubišić, mag. ing. el., E3319 
   Ovlašteni inženjer elektrotehnike 
 
 
SURADNICI:  - 
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1.3. POPIS MAPA I PROJEKTANATA 

 

1 GRAĐEVINSKI PROJEKT - Projekt obnove konstrukcije 

 oznaka projekta: 23/2021 
TRASA ADRIA d.o.o. 
Ivana Stožira 6, 10 000 Zagreb 

Glavni projektant: 
Domagoj Baričić, mag.ing.aedif. 
Projektant konstrukcije: 
Alen Batista, mag. ing. aedif. 
 
Suradnici: 
Josip Lakušić, mag.ing.aedif. 
Jakov Ivić, mag.ing.aedif. 
Gregor Gršković, mag.ing.aedif. 
Ana Jurlina, bacc.ing.aedif. 

2 STROJARSKI PROJEKT 

 oznaka projekta: 21-012/GHV 
TIPFELER d.o.o. 
 

Projektant: 
Ivan Lošonc, mag.ing.mech. 
Broj ovlaštenja: S- 1915 
 

3 ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT 

 Oznaka projekta: 5/21 
GMG usluge d.o.o. 
 

Projektant: 
Frano Grubišić, mag.ing.el., E3319 
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1.4. OVLAŠTENJE PROJEKTANTSKE TVRTKE 
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1.5. IZJAVA PROJEKTANTA TD 5/21 

 
INVESTITOR: Osnovna škola Katarina Zrinska Mečenčani, 

Mečenčani 8a,  
44430 Hrvatska Kostajnica 
 

GRAĐEVINA: Osnovna škola Katarina Zrinska Mečenčani 

LOKACIJA: k.č.br. 29/1 k.o. Mečenčani 

RAZINA RAZRADE: Projekt cjelovite obnove konstrukcije 

TD: 5/21 

ZOP: 23/2021 
 STRUKOVNA ODREDNICA: Elektrotehnička 

 

 
GLAVNI ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT ZA NASLOVNU GRAĐEVINU (MAPA 3) USKLAĐEN 
JE SA: 
 

➢ Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) 

➢ Zakonom o zaštiti od požara (NN 92/10) 

➢ Zakonom o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-

zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke 

županije (NN 102/20, 10/21) 

➢ Sa relevantnim zakonima, pravilnicima, tehničkim propisima i normama važećim u 

trenutku izrade projektne dokumentacije 

➢ Prostorno-planskom dokumentacijom 
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2. TEHNIČKI DIO PROJEKTA – TEKSTUALNI DIO 

 
INVESTITOR: Osnovna škola Katarina Zrinska Mečenčani, 

Mečenčani 8a,  
44430 Hrvatska Kostajnica 
 

GRAĐEVINA: Osnovna škola Katarina Zrinska Mečenčani 

LOKACIJA: k.č.br. 29/1 k.o. Mečenčani 

RAZINA RAZRADE: Glavni projekt 

TD: 5/21 

ZOP: 23/2021 
 STRUKOVNA ODREDNICA: Elektrotehnička 

 

2.1. PROJEKTNI ZADATAK 

Projektni zadatak za potrebe izrade elektrotehničkog projekta za predmetnu građevinu je u 
potpunosti u skladu sa arhitektonskim projektom i ostalim tehnološkim projektima navedenim u 
popisu knjiga ovog projekta. 
 
Sukladno navedenom, ovim su projektom obuhvaćene instalacije: 
 
Instalacija jake struje: 

• Demontaža elemenata jake struje: utičnica, sklopki, rasvjete itd. 

• Ponovna montaža elemenata jake struje: rasvjete 

• Postava novih elemenata: utičnica, sklopki, rasvjete itd. 

• Zamjena fluo cijevi LED cijevima visoke energetske učinkovitosti 

• Kabliranje  
 
Instalacija slabe struje: 

• Demontaža postojećih utičnica mreže te antenskih utičnica 

• Montaža novih utičnica mreže i antenskih utičnica 

• Kabliranje 
 
Instalacija uzemljenja i izjednačenja potencijala 

• Izjednačenje potencijala 
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2.2. PODACI O GRAĐEVINI 

Građevina je postojeća Osnovna škola Katarina Zrinski u Mečenčanima koja se nalazi na čestici 
k.č.br. 29/1 k.o. Mečenčani.  Građevina se sastoji od dvije etaže: prizemlja u kojemu se nalazi 
četiri učionice, hodnik, ulazni prostor, vjetrobran, spremišta, sanitarni prostori, hol, stubište, 
blagovaonica, kuhinja, pretprostor, praonica i ulaz. Zatim kata u kojem se nalazi : pet učionica, 
hodnik, spremište, sanitarni prostori, knjižnica, zbornica, uredi, arhiv, kabineti i soba ravnatelja. 
Građevina je značajno oštećena u potresu te je za daljnju upotrebnu neophodna obnova 
konstrukcije. 
 

2.3. TEMELJNI ZAHTJEVI NA GRAĐEVINU 

Ovim elektrotehničkim projektom predviđene su električne instalacije i oprema takvih tehničkih 
svojstva da tijekom trajanja građevine u koju je ugrađena, uz propisano izvođenje i održavanje 
električne instalacije, građevina i električna instalacija mogu podnijeti sve utjecaje uobičajene 
uporabe i utjecaja okoliša. Sukladno tome u toku građenja i uporabe građevine iste neće 
prouzročiti: 

- požar građevine odnosno njenog dijela 
- opasnost, smetnju, štetu ili nedopustiva oštećenja  
- električni udar i druge ozljede korisnika građevine  
- buku veće od dopuštene 
- potrošnju električne energije veće od dopuštene 

 
Mehanička otpornost i stabilnost 
 
Mehanička otpornost postignuta je odabirom materijala kojima je navedena karakteristika 
ispitana i atestirana.  
Sva oprema mora imati odgovarajući stupanj mehaničke zaštite, a oprema koja se montira na 
otvorenom mora biti zaštićena od utjecaja atmosferilija. Svojom težinom oprema ne smije 
utjecati na stabilnost građevine. 
 
Pouzdanost 
 

Svi projektirani materijali i ugrađena oprema dimenzionirani su i odabrani da mogu izdržati 
struje i napone koji se u normalnom pogonu mogu pojaviti, dok su u slučaju kvara predviđeni 
uređaji za isključenje dijela ili kompletne instalacije. 
 
Sigurnost u slučaju požara 
 

Kod dimenzioniranja opreme i vodova vođeno je računa o toplinskim, mehaničkim i električnim 
naprezanjima u radu i kratkom spoju. 
Presjeci vodiča i kabela su tako odabrani da struje opterećenja budu manje od trajno 
dozvoljenih struja, a za zaštitu od preopterećenja i kratkog spoja predviđeni su uređaji za 
automatski prekid strujnog kruga. Ovi uređaji su projektirani tako da prekidaju svaku struju 
preopterećenja koja protječe strujnim krugom prije nego što prouzrokuje moguća termička ili 
mehanička oštećenja. 
Sva oprema je predviđena u odgovarajućoj izvedbi, sukladno s očekivanim uvjetima rada, tako 
da ne dolazi do štetnog međudjelovanja (električnih, toplinskih i mehaničkih) s okolinom. 
Projektom je predviđena elektro oprema koja ne predstavlja opasnost od požara za okolne 
materijale, a pristupačni dijelovi opreme koji se nalaze na dohvatu ruke u normalnim radnim 
uvjetima ne mogu postići temperaturu opasnu po čovjeka ili okolinu. 
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Higijena, zdravlje i okoliš 
 

Odabrani materijali i oprema u potpunosti su sigurni u pogledu zaštite od zagađivanja okoline. 
Zaštitom od direktnog i indirektnog dodira, uređajima u odgovarajućoj zaštiti ovisno o zoni 
ugroženosti te sustavom zaštite od munje i izjednačenjem potencijala eliminira se električna 
energija kao uzrok povrede korisnika. 
 
Sigurnost i pristupačnost tijekom uporabe 
 
Predviđena je zaštita od direktnog dodira u električnoj instalaciji (izoliranjem dijelova pod 
naponom, ugrađivanjem u kućište, postavljanjem izvan dohvata ruke) i zaštita od indirektnog 
dodira (automatskim isključivanjem napajanja, upotrebom uređaja klase II ili odgovarajućom 
izolacijom, postavljanjem u nevodljiva kućišta, galvansko povezivanje metalnih masa i 
izjednačenje potencijala). 
 
Zaštita od buke 
 

Električna instalacija ne proizvodi buku. 
Ugraditi se smiju samo uređaji koji atestima dokazuju da razina buke koji pri radu razvijaju nije 
veća od zakonski dozvoljene. Vibracije se smanjuju pravilnim pričvršćivanjem uređaja na 
podlogu odnosno vješanjem o nosivu konstrukciju. 
 
Gospodarenje energijom i očuvanje topline   
 

Materijali i uređaji koji su ovom projektnom dokumentacijom predviđeni za ugradnju, tvornički su 
dogotovljena rješenja koja imaju svojstvo maksimalne učinkovitosti uz minimalni utrošak radne 
energije.  
 
Održiva uporaba prirodnih izvora 
 

Građevine je projektirana tako da je uporaba prirodnih izvora održiva, a dijelovi ugrađenih 
materijala i oprema omogućuju mogućnost reciklaže nakon uklanjanja.  
Sva predviđena oprema je predviđena za dugi vijek uporabe (25 godina ili više). 
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2.4. TEHNIČKI OPIS 

 

U građevini je predviđen određen broj priključnica raspoređen po prostoru.  Priključnice su 
odgovarajućeg stupnja zaštite. Visina na koju se postavljaju priključnice su 50cm od kote gotovog 
poda, osim u parapetnom kanalu koji će biti postavljen na cca. 90 cm.  Električna instalacija 
priključnica i fiksnih priključaka na pozicijama gdje nije moguće adekvatno zaštititi postojeći kabel 
izvest će se kabelima tipa N2XH presjeka 2,5 mm2 za utičnice i 1,5 mm2 za rasvjetu. Pozicije 
elemenata sukladne su prijašnjim pozicijama te su na određenim pozicijama dodane dodatne 
priključnice. Priključnice se spajaju na postojeće strujne krugove unutar prostorija, točne oznake 
će se utvrditi na objektu obzirom da ne postoji dokumentacija izvedenog stanja. 
Unutar učionice informatike instalacija je predviđena dijelom podžbukno, dijelom parapetnim 
kanalima, sukladno grafičkim prilozima. 
Prilikom montaže samih elemenata potrebno je proći sve pozicije sa investitorom i dogovoriti 
točne mikrolokacije.   
 
Rasvjeta 
 
Projektom je predviđena demontaža cjelokupnog spuštenog stropa kako bi se izvela ojačanja 
karbonskim vlaknima i sprezanjem drvo-beton. Obzirom na navedeno potrebno je demontirati 
komplet sve elementa sa stropa i nadstroplja. Rasvjetu je potrebno pažljivo demontirati, 
uskladištiti te na kraju radova, nakon što se dovrše soboslikarski radovi ponovo montirati. 
Obzirom da se povećao broj učionica u prizemlju i na katu, broj postojećih svjetiljki nije dostatan 
te je unutar dvije učionice predviđena montaža novih svjetiljki. Obzirom na prirodu posla za 
očekivati je da će se dio rasvjetnih tijela oštetiti te da neće biti adekvatan za ponovnu montažu 
stoga se u specifikaciji predviđa 15 % novih svjetiljki koje bi zamijenile oštećene. 

Niskonaponski priključak 
 
Napajanje objekta je postojeće te se izvodi se sa postojećeg kućnog priključknog mjernog 
ormara koji se nalazi na fasadi kod glavnog ulaza u objekt. Postojeća zakupljena snaga (40 kW) 
u potpunosti zadovoljava potrebe građevine, te nije potreban dodatan zakup snage. 
Od KPMO ormara do glavnog razdjelnog ormara građevine R0.1 povučen je kabel NYY-J 
5x35mm2 podžbukno. 
Sam priključak nije predmet obuhvata, ali je projektom predviđeno torkretiranje zida u kojem su 
KPMO i R0.1,  stoga je potrebno poduzeti sve mjere zaštite osoba i instalacije kako bi se radovi 
izveli na siguran način i instalacija zaštitila od bilo kakvih oštećenja.   
 
Način izvođenja elektrotehničkih instalacija 
 
Elektrotehničke instalacije se izvode podžbukno, nakon uklanjanja žbuke potrebno je postaviti 
plastične cijevi. Polaganje vodova izvesti samo vertikalno i horizontalno. Vertikalno polaganje 
nije dopušteno u zoni 15 cm od dovratnika vrata i prozora prostorija.  Međusobno spajanje 
vodiča izvesti odgovarajućim instalacijskim stezaljkama. Sve priključnice moraju imati zaštitni 
kontakt. Priključak stalnih trošila izvesti preko priključnice za stalni priključak. Visinu montaže 
priključnica je prilagođena pojedinim zahtjevima investitora, a prema rasporedu prikazanom na 
tlocrtima objekta. 
Kabeli na stropu i zidovima koji su obuhvaćeni obnovom su predviđeni za zamjenu novim 
kabelima, osim u slučajevima gdje je moguće obaviti kompletan zahvat bez oštećenja 
postojećeg kabela.  
U grafičkim prilozima su dane pozicije trošila, razdjelnog ormara, rasvjete, te priključnica. 
 
Instalacija priključnica, napajanje tehnološke opreme 
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Velika većina postojećih svjetiljki koristi fluo cijevi, u sklopu projektnog rješenje u svrhu uštede 
energije predviđeno je mjenjanje fluo cijevi u LED cijevi visokih performansi i visoke 
učinkovitosti.  
 
Upravljanje rasvjetom je predviđeno sklopkama osim za hodnike gdje se koriste tipkala. 
Zadržane su postojeće pozicije sklopki, okvirna visina ugradnje sklopki i tipkala je 120 cm od 
kote gotovog poda.  
 
Svjetlotehničkim proračunom je potvrđena tražena razina rasvjetljenosti za prostore gdje se 
planira postava nove rasvjete.  
 
Razdjelni ormari 
 
Postojeći razdjelni ormari objekta su velikim dijelom u zadovoljavajućem stanju te ovim 
projektom nije predviđena zamjena ormara, osim određenih dorada koje su navedene ispod. 
Obzirom da se ormari nalaze na zidovima koji se torkretiraju potrebno je zaštiti ormare i glavne 
kabelske vertikale. Glavni razdjelni ormar građevine R0.1 prikazan je na slici ispod, ormar nije 
na zadovoljavajućoj razini: 
 

  
 
Projektom je predviđena zamjena vrata glavnog razdjelnog ormara R0.1 te slaganje i 
organizacija postojećih kabelskih žila unutar ormara. Radovi se trebaju izvoditi u beznaponskom 
stanju. 
 

Izjednačenje potencijala 
 
Uzemljenje objekta je postojeće, dodatno uzemljenje novih metalnih masa objekta po 
Vrši se zaštitnim vodovima minimalnog presjeka 6 mm2 na PE sabirnicu pripadnog razdjelnog 
ormara.  
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Instalacija sustava zaštite od udara munje 
 
Na objektu je instaliran postojeći sustav zaštite od udara munje. Sustav je potrebno redovito 
pregledati svake dvije (2) godine, obaviti ispitivanja i mjerenja svakih šest (6) godina sa 
napomenom da je kritične dijelove potrebno pregledati svake tri (3) godine).  
 
 
Instalacija slabe struje 
 
Unutar objekta nalazi se postojeća telefonska instalacija, postojeći zajednički antenski sustav, 
sustav školskog zvona te nova CARNETova mreža koja je postavljena netom prije potresa. 
Postojeće utičnice na zidovima koji se obnavljaju se zamjenjuju novim ugradnim utičnicama. 
Kabeli slabe struje na stropu i zidovima koji su obuhvaćeni obnovom su predviđeni za zamjenu 
novim kabelima, osim u slučajevima gdje je moguće obaviti kompletan zahvat bez oštećenja 
postojećeg kabela.  
 

2.5. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE 

Obveze izvođača i investitora 
 

Sukladno Zakonu o gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) primjenjeni standardi u 
predmetnom projektu su u skladu sa Zakonom o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju 
sukladnosti (NN  br. 80/13, 14/14) Izvođač radova električnih instalacija dužan je držati se gore 
navedenog Zakona u cjelosti. 
Investitor sklapa sa izvođačem radova ugovor na osnovu važećih zakonskih propisa, odobrenog 
projekta, proračuna i troškovnika te tehničkih uvjeta koji se nalaze u sklopu projekta. 
Ponudjena suma je obvezna za izvođača. Povećanje može nastati samo kao višak rada koji 
pismeno naredjuje i odobrava nadzorni organ investitora. 
Po ustupanju posla izvođač je dužan pregledati gradilište i utvrditi stanje gradjevinskih radova. 
Nađene nedostatke i primjedbe prijaviti će poslodavcu, te će se s njim, nadzornim inženjerom i 
projektantom postići sporazum o radovima ili eventualnim izmjenama. Izvodjenju se ne smije 
pristupiti bez građevinske dozvole koju pribavlja investitor. 
Izvodjač odgovara za uredno izvršene poslove pridržavajući se važećih propisa za ovu granu 
djelatnosti i odobrenog projekta. 
Garantni rok za kvalitetu montažnih radova je najmanje dvije godine od dana prijema gotovog 
posla od strane komisije, odnosno naručitelja. Za ugrađenu opremu važi garancija proizvođača. 
U vrijeme garantnog roka izvođač je dužan o svome trošku otkloniti nedostatke nastale uslijed 
slabe izvedbe radova ili lošeg materijala. Ako se ovo ne učini u određenom roku investitor ih 
otklanja bilo sam ili preko drugog poduzeća, a troškove ili štetu naplaćuje zakonskim putem od 
izvođača. 
Izvođač je odgovoran jedino za kvalitetu montažnih radova i ugrađenog materijala, ako su radovi 
izvedeni po odobrenom projektu, odnosno odobrenim izmjenama. Ukoliko izvodjač vrši izmjene 
bez suglasnosti projektanta i nadzornog inženjera, snosi odgovornost za nepravilno 
funkcioniranje instalacije. 
Ako se pri zidanju odnosno kod građevinskih radova upotrebljavaju materijali koji štetno djeluju 
na dijelove instalacije, izvođač će u sporazumu sa izvođačem gradjevinskih radova i nadzornim 
inženjerom preuzeti mjere osiguranja. U vezi s ovim ima pravo produženja roka i naplate troškova 
posebno. 
Petnaest dana prije završetka instalacije investitor sporazumno s izvođačem radova podnosi 
nadležnoj građevinskoj inspekciji zahtjev za tehničkim pregledom i prijem instalacije. Konačna 
primopredaja izmedju izvođača radova i investitora tj. naručitelja, vrši se nakon rješenja o prijemu 
od strane komisije. 
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Kod ugradnje i ispitivanja instalacije treba se pridržavati odgovarajućih domaćih i DIN propisa, 
kao i odgovarajućih lokalnih propisa, a sve prema točki 3.6.1. ove dokmentacije. 
Prilikom izvedbe električnih radova izvođač je dužan posebno obratiti pažnju na tehničke zaštitne 
mjere od požara sukladno Tehničkom propisu za niskonaponske električne instalacije (NN 05/10). 
Prije ugradnje električne instalacije, izvođač je dužan dostaviti dokaze o sukladnosti za svu 
opremu koju ugrađuje, ako je domaće proizvodnje, odnosno ako je oprema inozemnog porijekla, 
prema Zakonu o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN  br. 80/13, 
14/14). Potvrdu o sukladnosti i Izjavu o sukladnosti s hrvatskim normama. 
Prema Tehničkom propisu za niskonaponske električne instalacije (NN 5/10) izvođač radova je 
dužan izvršiti provjeru el. instalacije pregledom, dužan je razvodne uređaje i sklopnu opremu 
označiti oznakama iz projekta, te u razvodne uređaje ugraditi jednopolne sheme - izvedeno 
stanje. 
 
Prema Tehničkom propisu za niskonaponske električne instalacije (NN 5/10), sukladno HRN HD 
60364-6 (provjeravanje), investitor je dužan angažirati neovisnu ovlaštenu tvrtku za izvršenje 
ispitivanja instalacija i izdavanje izvješća, dok je izvođač dužan skupiti svu atestno tehničku 
dokumentaciju: 
a) instalacija jake struje 

- ispitivanje kontinuiteta zaštitnog vodiča i izjednačenja potencijala 
- ispitivanje otpora izolacije 
- ispitivanje impedancije petlje kvara 
- ispitivanje zaštitnog uređaja diferencijalne struje  

b) općenito 
- tipske i pojedinačne Isprave i Izjave o ispitivanju i sukladnosti ugrađene opreme. 
 

Potrebno je ispitati cijelokupnu instalaciju unutar objekta, neovisno dali je ista bila predmet 
zahvata. 
 

2.6. PRIKAZ ZAŠTITNIH MJERA I TEHNIČKIH RJEŠENJA ZA PRIMJENU  
PROPISA ZAŠTITE OD POŽARA I ZAŠTITE NA RADU 

Mjere zaštite od požara 
 
Da bi električna instalacija nakon dovršenja građevine u cjelini zadovoljila zahtjevima što ih 
utvrđuju Pravila zaštite od požara, projektom su usvojena tehnička rješenja kojih se izvođač 
radova tijekom izgradnje, korisnik građevine u toku eksploatacije trebaju strogo pridržavati. 
Pri izvođenju instalacija izvođač se mora pridržavati svih odredbi iz tehničkog opisa i tehničkih 
uvjeta.  
Prema tehničkim propisima za niskonaponske električne instalacije (NN br. 05/10), a prema normi 
HRN HD 60364-4-41: 2007 – Niskonaponske električne instalacije – – 4 – 41. dio: Sigurnosna 
zaštita – Zaštita od električnog udara (IEC 60364-4-41: 2005,MOD; HD 60364-4-41: 2007), 
zaštita od direktnog dodira izvedena je tako, da su svi neizolirani dijelovi električne instalacije koji 
mogu biti pod naponom, smješteni u razdjelnike, odnosno u razvodne kutije, gdje u normalnim 
uvjetima rada neće biti dostupne. Također će i sva spajanja i razdvajanja strujnih krugova biti 
izvedena samo u razvodnim i priključnim kutijama, kućištima aparata i u razdjeljnicima.  
Prema ranije citiranom Propisu za niskonaponske električne instalacije i prema normi, zaštita od 
indirektnog dodira predviđena je automatskim isključenjem napajanja u sustavu TN-S i uporabom 
FID sklopki.  
Svi neaktivni metalni dijelovi moraju biti uzemljeni prema tehničkim uvjetima i pravilima struke.  
Svi kabeli moraju se zaštititi od mehaničkih oštećenja uvlačenjem u zaštitne cijevi, na propisnoj 
udaljenosti od cijevnih instalacija (grijanja, klime i sl.), a propisanim međusobnim razmacima od 
slabe jake struje prema važećim tehničkim pravilima.  
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Zaštitu od kratkog spoja treba riješiti prekidačima i osiguračima propisanih veličina, u razvodnim 
ormarima za jakostrujne instalacije i osiguračima u samoj opremi, zavisno od presjeka vodiča 
pojedinih strujnih krugova.  
Zaštitu od požara na vodovima treba riješiti pravilnim dimenzioniranjem vodova (u skladu sa 
strujnim opterećenjem i strujama kratkog spoja) i izborom izolacije koja ne podržava gorenje.  
Sva spajanja potrebno je izvesti kvalitetno i propisanim priborom, kako kontaktna mjesta ne bi 
iskrila ili se zagrijavala.  
Nakon završetka radova, treba kompletnu instalaciju pregledati, provjeriti efikasnost zaštite, kao 
i izmjeriti otpor izolacije u pojedinim strujnim krugovima, izmjeriti otpore kod povezivanja metalnih 
masa i izjednačenja potencijala, te o svim potrebnim ispitivanjima izdati pravovaljane ispitne 
protokole, sukladno Programu kontrole  i osiguranja kakvoće. 
 
Mjere zaštite na radu 
 
Zaštita od indirektnog dodira biti će izvedena TN-S sustavom uz upotrebu zaštitnog uređaja 
diferencijalne struje. 
Projektom je predviđeno da se svi metalni dijelovi, koji normalno nisu, a mogu iz bilo kojeg razloga 
doći pod napon, galvanski spoje sa zaštitnim vodičem instalacije. Zaštita od pojave potencijalnih 
razlika na metalnim dijelovima opreme i uređaja postići će se sustavom izjednačenja potencijala 
tj. posebnim vodičem međusobno će se povezati, a zatim spojiti na sabirnicu izjednačenja 
potencijala. U građevini je predviđeno izjednačenje potencijala prema važećim tehničkim 
propisima i standardima. 
Zaštita od slučajnog, direktnog dodira dijelova pod naponom izvedena je tako da su svi neizolirani 
dijelovi električne opreme smješteni u limene i poliesterske razdjelnike, a sva spajanja izvode se 
u razvodnim ili priključnim kutijama pomoću odgovarajućih stezaljki. 
 
Zaštita od mehaničkog oštećenja izvedena je polaganjem kabela i vodiča u odgovarajuće zaštitne 
plastične cijevi. 
Zaštita od statičkog elektriciteta ostvariti će se međusobnim povezivanjem i uzemljenjem svih 
metalnih dijelova. 
Zaštita od prodora vlage, vode i prašine riješena je pravilnim izborom el. opreme za navedene 
uvjete. 
Instalacija će biti izvedena kabelima N2XH položenim unutar zaštitnih cijevi. Svi upotrebljeni 
kabeli i vodiči moraju biti označeni brojem strujnog kruga (ili brojem parice) i oznakom razdjelnika 
kojem pripadaju. Svi električni kabeli i vodiči dimenzionirani su prema: strujnom opterećenju, 
strujama kratkog spoja, padu napona i uvjetima polaganja. Električni kabeli i vodiči imaju izolaciju 
iz samogasive PVC mase otporne na požar prema odgovarajućem standardu. Spajanje kabela 
vrši se u razdjelnicima i razvodnim kutijama. 
Zaštita od kratkog spoja riješena je pravilnim izborom elemenata zaštite (odgovarajući osigurači 
i/ili prekidači) odabranima tako, da se vodovi koje oni štite ne mogu opasno pregrijati. Pri tome je 
zadovoljena selektivnost djelovanja zaštite. 
Odabran je takav instalacijski pribor koji sprečava eventualne ozljede osoblja prilikom montaže, 
odnosno prilikom rukovanja. 
Sve sklopke predviđene su za napon 500 V, odgovarajuće nazivne struje koja je veća od stvarne, 
prekidne struje. 
Lokalnim isključenjem napajanja postići će se zaštita od električne struje pri radovima na opremi. 
U razdjelniku je predviđena natpisna pločica te natpisi svih pojedinih elemenata u razdjelniku. 
Razvodni uređaji izvedeni su s petom sabirnicom. 
 
Izjednačenje potencijala biti će izvedeno fleksibilnim Cu vodičima 6 mm2. U ormaru je također 
predviđena posebna tračnica za izjednačenje potencijala povezana s temeljnim uzemljivačem 
preko razdjelnog ormara objekta. 
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Strujna opteretivost kabela znatno je manja od dozvoljene. Koordinacija karakteristika vodiča i 
zaštitnog nadstrujnoguređaja usklađena je i dokazana računskim putem. Primjenjeni su zaštitni 
uređaji (automatski instalacijski prekidači) sukladno propisanim normama. 
Prilikom rušenja, torkretiranja, uklanjanja zidnih pregrada i konstrukcija posebnu pažnju 
potrebno je posvetiti sigurnosti od električnog napona. Tokom radova potrebno je isključiti 
cjelokupno napajanje zone unutar koje se izvode radovi, neophodnu opremu napajati sa 
razdjelnika druge zone. Prilikom radova u okolici razvodnih ormara potrebno je isključiti dovodni 
prekidač razvodnog ormara u GRO ormaru. Radove u neposrednoj blizini GRO ormara izvoditi 

pažljivo, uz poštivanje svih mjera sigurnosti na radu. sigurnosti. 

2.7. PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE, UVJETI ZA ODRŽAVANJE I 
GOSPODARENJE OTPADOM    

Projektirani vijek uporabe 
 
Elektroenergetska oprema je projektirana za vijek uporabe od 25 godina. 
Procijenjeni vijek trajanja ne odnosi se na aktivnu elektroničku opremu, el uređaje, izvore 
svjetlosti, predspojne naprave, svjetlosne indikatore, itd., već samo na pasivnu električnu 
opremu uz obavezno redovno održavanje. Tijekom trajanja građevine, vlasnik građevine treba 
planirati i na pola vijeka trajanja građevine te po potrebi izvesti rekonstrukciju pripadne el. 
instalacije. 
Stvarni vijek uporabe pojedine opreme ovisi o uvjetima eksploatacije i održavanju tijekom 
perioda eksploatacije. 
Svu ugrađenu električnu opremu i instalaciju je potrebno koristiti isključivo za projektiranu 
namjenu u granicama predviđenih i projektiranih uvjeta te opterećenja, jer se samo na taj način 
može osigurati maksimalna trajnost el. instalacije, sukladno garantnim izjavama proizvođača 
elektro opreme. 
 
Uvjeti za održavanje 
 
Tijekom uporabe električna instalacija je podložna starenju i mehaničkim oštećenjima što može 
uzrokovati da oprema nema više svoju funkciju odnosno da način zaštite od direktnog dodira 
više ne udovoljava svojoj zaštitnoj namjeni. 
Održavanjem električne instalacije treba se sačuvati stupanj kvalitete postignut izradom 
električnih instalacija (od projekta do završnih ispitivanja) te odgovarajućim povremenim 
(periodičnim) pregledima i ispitivanjima osigurati pouzdanu i sigurnu električnu instalaciju za 
cijelo vrijeme njezine uporabe. 
Pregledom se utvrđuje da li su svi dijelovi električne instalacije u ispravnom stanju. 
 
Gospodarenje otpadom 
 
Posebni tehnički uvjeti gospodarenja građevnim otpadom: 
 

Tijekom izvođenja radova, izvođač je dužan voditi pojačani nadzor glede nekontroliranog 
odbacivanja otpada (ostatak materijala, ambalaža, pomoćna sredstva kod izvođenja radova i 
slično), kako navedeni otpad ne bi nekontrolirano došao do mjesta s kojih svojim sekundarnim 
djelovanjem može naškoditi zdravlju ljudi i onečišćenju okoliša. 
Neispravne materijale, kao i one materijale koji se nisu iskoristili kod izvođenja radova, potrebno 
je odložiti na odgovarajućim mjestima, koja će odrediti službeni predstavnik korisnika. 
Po završetku izgradnje, potrebno je demontirati sve pomoćne objekte, otpad deponirati na za to 
prikladna mjesta, a cijeli prostor koji se nalazio u zoni izvođenja radova, dovesti u stanje što 
sličnije onom prije izvođenja radova. 
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Nakon iskopa i ostalih zemljanih radova mora se izvršiti sanacija terena zatrpavanjem i 
poravnavanjem. Višak zemlje nakon poravnavanja treba odvesti, a cijeli prostor ozeleniti, 
odnosno dovesti u prvobitno stanje. 
Po završetku uređenja okoliša, nadzorni inženjer mora uređenje okoliša pisano potvrditi upisom 
u građevnu knjigu/dnevnik izvođenja radova. 
 
Posebni tehnički uvjeti gospodarenja opasnim otpadom: 
 

Poseban električni i elektronički otpadom (EE otpad) koji je reguliran Zakonom o održivom 
gospodarenju otpadom (NN 94/2013), Pravilnikom o gospodarenju otpadnim električnim i 
elektroničkim uređajima i opremom (NN 042/14) a koji više nije za uporabu (el. prigušnice, fluo 
cijevi, led svjetiljke, baterijsko napajanje i dr.) potrebno je adekvatno zbrinjavati kod ovlaštenih 
tvrtki registriranih za tu djelatnost.  
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2.8. PRORAČUNI 

Bilanca snaga postojećih razdjelnika 
 

R.br. El. potrošači 
Instalirana 

snaga Pi  [kW] 
Faktor 

istodobnosti fi 
Vršna snaga 

Pv  [ kW ] 

1. RB 14 0,5 7 

2. R1.1 23 0,54 12,4 

3. R1.2 11,2 0,55 6,16 

4. R0.2 31 0,55 17 

5. R0.3 70 0,4 28 

6. R99.1 3,9 0,6 2,4 

7. ROK 6 1 6 

8. R0.1 110 0,5 40 

Ʃ 40 

 
Proračun ukupnog opterećenja dobiven je zbrajanjem svih instaliranih snaga na pojedinim 
trošilima te množenjem sa faktorima istodobnosti. 
Tako je dobivena vršna snaga na razdjelnim ormarima. 
Ukupno opterećenje staje iznosi 40 kW.  
 
Proračun strujno-naponskih prilika 
 

Elektrotehničkim projektom cjelovite obnove konstrukcije ne mjenjamo strujno naponske prilike 

u mreži. 

Izbor kabela 

Kod izbora kabela za napajanje vodilo se računa o dozvoljenoj struji opterećenja kabela, faktoru 
polaganja, o struji opterećenja el. potrošača, te o padu napona. 
Struje opterećenja el. potrošača izračunate su prema izrazu: 
  

Za struju opterećenja u 1f sustavu:  
U

Pv
Io =    [ A ] 

Za struju opterećenja u 3f sustavu:  
cos3 

=
U

Pv
Io   [ A ] 

 

Za dozvoljenu  struju kabela :  pkabdoz fII =   [ A ] 

 

Trajna podnosiva struja izabranih kabela za utičnice i rasvjetu je značajno iznad nazivnih struja 
odnosno odabrani kabeli i vodiči ZADOVOLJAVAJU. 
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Proračun rasvjete 
 
Proračun rasvjete odrađen je samo za učionicu u koju ide nova rasvjeta, ispod su prikazani 
rezultati, rasvjeta je sukladna normi HRN EN 12464-1. 
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Proračun otpora uzemljenja 

Minimalni otpor uzemljenja treba iznositi ≤ 20 Ω. Preporučeni su niski otpori uzemljenja (u 

kućanstvima, ustanovama i industriji preporučeno < 10 Ω, a za objekte HT-a, HEP-a, bolnice i 

sl.  ≤ 5 Ω) 

Temeljni uzemljivač na objektu je postojeći.Ukoliko se ispitivanjima pokaže da je otpor 

izjednačenja potencijala iznad dopuštenih vrijednosti potrebno je izvesti dodatno uzemljenje 

sondama u neposrednoj blizini štale, sonde povezati na PE sabirnicu razdjelnog ormara štale 

P/F vodovima minimalnog presjeka 10mm2. 
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3. TEHNIČKI DIO PROJEKTA – GRAFIČKI DIO, NACRTI 

 
INVESTITOR: Osnovna škola Katarina Zrinska Mečenčani, 

Mečenčani 8a,  
44430 Hrvatska Kostajnica 
 

GRAĐEVINA: Osnovna škola Katarina Zrinska Mečenčani 

LOKACIJA: k.č.br. 29/1 k.o. Mečenčani 

RAZINA RAZRADE: Projekt cjelovite obnove konstrukcije 

TD: 5/21 

ZOP: 23/2021 
 STRUKOVNA ODREDNICA: Elektrotehnička 
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NAPOMENA 1:

Prilikom rušenja, torkretiranja, uklanjanja zidnih pregrada i konstrukcija

posebnu pažnju potrebno je posvetiti sigurnosti od električnog napona.

Tokom radova potrebno je isključiti cjelokupno napajanje zone unutar koje

se izvode radovi, neophodnu opremu napajati sa razdjelnika druge zone.

Prilikom radova u okolici razvodnih ormara potrebno je isključiti dovodni

prekidač razvodnog ormara u GRO ormaru. Radove u neposrednoj blizini

GRO ormara izvoditi pažljivo, uz poštivanje svih mjera sigurnosti.

PRIZEMLJE

KAT

NAPOMENA 2:

Osim prikazanih radova na zidovima i stupovima, sanira se cijelokupni

strop na prizemlju i katu.
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LEGENDA:

PRIKLJUČNICA 230 V, 16A

RO - RAZVODNI ORMAR

NAPOMENA1:

Crveno su označene nove instalacije, plavo su označene

postojeće instalacije koje se demontiraju, skladište te

ponovo montiraju. Na nacrtu nisu označene instalacije na

koje navedeni radovi obnove ne utječu npr. sklopke i

utičnice na zidu koji nije predmet obnove.

Cjelokupnu rasvjetu je potrebno pažljivo demontirati,

uskladištiti i namontirati u završnoj fazi nakon dovršetka

soboslikarskih radova

Zadržavaju se postojeći elektro ormari, raspored strujnih

krugova ostaje postojeći.

Prilikom torketiranja potrebno je zaštititi elektroormare.
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NADGRADNA LED ARMATURA 2x36W

NADGRADNA LED SVJETILJKA ZA PLOČU  64 W

NAPOMENA2:

Visina sklopki za rasvjetu je 110 cm, visina priključnica je

50 cm od kote gotovog poda.

NAPOMENA3:

Dokumentacija izvedenog stanja ne postoji stoga u

grafičkim prilozima nije moguće obuhvatiti sve instalacije i

točne pozicije koje bi se mogle naći u zoni obuhvata.

U troškovniku su uračunati dodatni sati radova uslijed

mogućih nepredviđenih instalacijskih radova.

TIPKALO ZA RASVJETU

ANTENSKA UTIČNICA

UTIČNICA MREŽE 2xRJ-45

R0.1
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NAPOMENA2:

Visina sklopki za rasvjetu je 110 cm, visina priključnica je

50 cm od kote gotovog poda.

NAPOMENA3:

Dokumentacija izvedenog stanja ne postoji stoga u

grafičkim prilozima nije moguće obuhvatiti sve instalacije

koje bi se mogle naći u zoni obuhvata.

U troškovniku su uračunati dodatni sati radova uslijed

mogućih nepredviđenih instalacijskih radova.

Tlocrt električnih instalacija
prizemlja - ulaz i pomoćni
prostori
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NAPOMENA1:

Crveno su označene nove instalacije, plavo su označene

postojeće instalacije koje se demontiraju, skladište te

ponovo montiraju. Na nacrtu nisu označene instalacije na

koje navedeni radovi obnove ne utječu npr. sklopke i

utičnice na zidu koji nije predmet obnove.

Cjelokupnu rasvjetu je potrebno pažljivo demontirati,

uskladištiti i namontirati u završnoj fazi nakon dovršetka

soboslikarskih radova

Zadržavaju se postojeći elektro ormari, raspored strujnih

krugova ostaje postojeći.

Prilikom torketiranja potrebno je zaštititi elektroormare.
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NAPOMENA2:

Visina sklopki za rasvjetu je 110 cm, visina priključnica je

50 cm od kote gotovog poda.

NAPOMENA3:

Dokumentacija izvedenog stanja ne postoji stoga u

grafičkim prilozima nije moguće obuhvatiti sve instalacije

koje bi se mogle naći u zoni obuhvata.

U troškovniku su uračunati dodatni sati radova uslijed

mogućih nepredviđenih instalacijskih radova.
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NAPOMENA1:

Crveno su označene nove instalacije, plavo su označene

postojeće instalacije koje se demontiraju, skladište te

ponovo montiraju. Na nacrtu nisu označene instalacije na

koje navedeni radovi obnove ne utječu npr. sklopke i

utičnice na zidu koji nije predmet obnove.

Cjelokupnu rasvjetu je potrebno pažljivo demontirati,

uskladištiti i namontirati u završnoj fazi nakon dovršetka

soboslikarskih radova

Zadržavaju se postojeći elektro ormari, raspored strujnih

krugova ostaje postojeći.

Prilikom torketiranja potrebno je zaštititi elektroormare.

A A

B

C

B

C

E EE E E E EE E

EEEE E

B B B

C C C

A

B B

C C

A

B B

C C

A

D

D

R1.1

KOR

LEGENDA:
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NAPOMENA2:

Visina sklopki za rasvjetu je 110 cm, visina priključnica je

50 cm od kote gotovog poda.

NAPOMENA3:

Dokumentacija izvedenog stanja ne postoji stoga u

grafičkim prilozima nije moguće obuhvatiti sve instalacije

koje bi se mogle naći u zoni obuhvata.

U troškovniku su uračunati dodatni sati radova uslijed

mogućih nepredviđenih instalacijskih radova.

NAPOMENA1:

Crveno su označene nove instalacije, plavo su označene

postojeće instalacije koje se demontiraju, skladište te

ponovo montiraju. Na nacrtu nisu označene instalacije na

koje navedeni radovi obnove ne utječu npr. sklopke i

utičnice na zidu koji nije predmet obnove.

Cjelokupnu rasvjetu je potrebno pažljivo demontirati,

uskladištiti i namontirati u završnoj fazi nakon dovršetka

soboslikarskih radova

Zadržavaju se postojeći elektro ormari, raspored strujnih

krugova ostaje postojeći.

Prilikom torketiranja potrebno je zaštititi elektroormare.
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UTIČNICA MREŽE 2xRJ-45

ZVONO

POSTOJEĆA PANIK SVJETILJKA

1:100
A3



R0.1

PRIZEMLJE

KAT

KPMO

NYY-J 5x10 mm

2

NYY-J 5x25 mm

2

Usponska shema postojećih
razdjelnih ormara

7

-
SURADNIK :

PROJEKTANT :
Frano Grubišić mag.ing.el.

INVESTITOR:

GRAĐEVINA :SADRŽAJ:

FAZA: ODREDNICA : TD: ZOP:DATUM: REV : NACRT:LIST:

GMG usluge d.o.o.

ELEKTROTEHNIČKA

Osnovna škola Katarina Zrinska
Mečenčani

Osnovna škola Katarina Zrinska
Mečenčani; Mečenčani 8a,
44430 Hrvatska Kostajnica

5/21PROJEKT CJELOVITE 23/2021Zagreb, 09/2021. god.
MJR :

00
OBNOVE KONSTRUKCIJE 1/1-

A3

KROV

PODRUM

NYY-J 5x35 mm

2

R99.1 ROK

NYY-J 5x4 mm

2

NYY-J 5x4 mm

2

R0.2 R0.3

R1.1 R1.2RB

NYY-J 5x6 mm

2

NYY-J 5x4 mm

2

NYY-J 5x4 mm

2

NAPOMENA:

Unutar sheme nije prikazana fotonaponska instalacija na

krovu, obzirom da način spajanja nije razvidan u

postojećoj izvedbenoj dokumentaciji

FN Izmj.

NYY-J 5x?? mm

2


