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Gradevina: OSNOVNA SKOLA KATARINA ZRINSKA MECENCANI

Lokacija: k.C.br. 29/1 k.o. Mecencani
ZOP: 23/2021 : TD:
Mjesto, datum:  Zagreb, rujan 2021. god.

d.o.o.

Tipfelsr

POPIS MAPA

1 | GRADEVINSKI PROJEKT - Projekt obnove konstrukcije

oznaka projekta: 23/2021
TRASA ADRIA d.o.o.
Ivana Stozira 6, 10 000 Zagreb

Glavni projektant:

Domagoj Barici¢, mag.ing.aedif.

Projektant konstrukcije:

Alen Batista, mag. ing. aedif.

Suradnici:

Josip LakuS$i¢, mag.ing.aedif.
Jakov lvi¢, mag.ing.aedif.
Gregor Grskovi¢, mag.ing.aedif.

Ana Jurlina, bacc.ing.aedif.

2 | STROJARSKI PROJEKT

oznaka projekta: 21-029

TIPFELER d.o.0.

Projektant:

Ivan LoSonc, mag.ing.mech.

Broj ovlastenja: S- 1915

3 | ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

Oznaka projekta: 5/21

GMG usluge d.o.o.

Projektant:
Frano Grubisi¢, mag.ing.el., E3319
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Gradevina: OSNOVNA SKOLA KATARINA ZRINSKA MECENCANI

Lokacija:
ZOP:

Mjesto, datum:  Zagreb, rujan 2021. god.

o
k.C.br. 29/1 k.o. Mecencani
23/2021 CTD: 21-029

d.o.o.

SADRZAJ

1. OPCI DIO:
POPIS MAPA .. 2
SADRZA .tttk A £ d AR b et n et 3
1.1. ISprava 0 regisStraciji POUUZECA .....cccueceecvereecreeeeeteetes et ssess s ses s sesses s ses s sessssessees 4
1.2. Rjesenje o imenovanju projektanta strojarskog projekta .........ccceoeeeeeeereeereecreeeeeesnn. 9
1.3.  Potvrda o clanstvu projektanta U HKIS............coeeeceeeeeeeeee et 1
1.4.  Postojeca gradevinska i uporabna dozvola gradevine .........c.oeeeeeereeeceneeseseseneeneens 14

2. TEKSTUALNI DIO:
2 PO o oY= 2§ - T - 1 - R 21
2.2. Popis primijenjenih zakona, pravilnika, smjernica i NOrMi........ccccoeveeevvervvcnenseseserennenes 23
2.3.  Prikaz primijenjenih mjera zastite Na radu.........ccocueeeeueeeeeeeeeeeeeeeeeee et aeeees 25
2.4,  Prikaz mjera zastite 00 POZAra ......creeeeeereeereeieeeses st ssss s sess s sessssasssssssssessssanes 28
2.5. Program kontrole i 0Siguranja KaKVOCE ........oeueeeeeeeereeceeressssesssssessessesssssesssssssssssssssssseanes 31
2.6, TENNICKI OPIS ..ttt b e s st ses st s s s e s s sne st s sesanen 36
W2 B 1Y oY Y Lot LI ool o= | OO 39
2.8. 0drzavanje i Vijek Uporabe gra@eVine..........eeeeeeeeesseesesseesesesseesssesssessesssssssesssssans 41
2.9.  Procjena troSKoVa gradnje .......eececreeceeeteceseeseeeses s s sssssesssss s sssssasssssenssessssanes 43

3. NACRTI (GRAFICKI PRILOZI)

SADRZAJ FORMAT | MJERILO
Nacrt 01 | NOVI RAZVOD CENTRALNOG GRIJANJA - PRIZEMLJE A3+ 1:100
Nacrt | 02 | NOVI RAZVOD CENTRALNOG GRIJANJA - KAT A3+ 1:100
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Gradevina: OSNOVNA SKOLA KATARINA ZRINSKA MECENCANI

ZOP: 23/2021

®
Lokacija: k.C.br. 29/1 k.o. Mecencani
CTD: 21-029

Mjesto, datum:  Zagreb, rujan 2021. god.

d.o.o.

INVESTITOR:

GRADEVINA:

LOKACIJA:

RAZINA RAZRADE:

TD:

Osnovna skola Katarina Zrinska Mecencani, Mecencani 8a,
44430 Hrvatska Kostajnica

OSNOVNA SKOLA KATARINA ZRINSKA MECENCANI
k.€.br. 29/1 k.o. Mecencani

GLAVNI PROJEKT

21-029

1.1. Isprava o registraciji poduzeca
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Gradevina:

Lokacija
Z0P:

Mjesto, datum:

OSNOVNA SKOLA KATARINA ZRINSKA MECENCAN

k.C.br. 29/1 k.o. Mecencani

23/2021

Zagreb, rujan 2021. god.

L

Tipfelsr

d.o.o.

/

(

REPUBLIKA HRVATSKA

JAVNI BILJEZNIK
Vuger Ignac
Sesvete,

Karlovadka c.2

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

TIPFELER d.o.o. za projektiranje, gradenje, trgovinu i usluge

MBS:
081268891
OIB:
11852158520
EUID:
HRSR.081268891
TVRTKA :
1
1 TIPFELER d.o.o.
SJEDISTE/ADRESA:
1 Zagreb

PRAVNI OBLIK:

(Grad Zagreb)
Tucmani 5

1 drudtvo s-ogranicenom odgovernoséu
PREDMET POSLOVANJA:
1 # projektiranje i gradenje gradevina te stru¢ni nadzor
gradenja
1 = energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade
i redoviti pregled sustava grijanja i sustava
hladenja ili klimatizacije u zgradi
1 * djelatnosti prostornog uredenja i gradnje
L # djelatnost upravljanja projektom gradnje
1 * djelatnost tehnickog ispitivanja i analize
. = djelatnost snimanja iz zraka
1 2 fotografske usluge
i poslovi upravljanja nekretninom i odrZavanje
nekretnina
1 posredovanje u prometu nekretnina
L, = poslovanje nekretninama
1 =* strudni poslovi zadtite okolisa
1. * poljoprivredna djelatnost
1 * ekoloska proizvodnja, prerada, distribucija, uvoz i
izvoz ekolo$kih proizvoda
1 * integrirana proizvodnja poljoprivrednih proizvoda
1 = stru&ni poslovi u podrulju savjetodavne djelatnosti u
poljoprivredi, ruralnom razvoju, ribarstvu te
unapredenju gospodarenja u Sumama i Sumskim
zemlji3dtima Sumoposjednika
1 djelatnosti proizvodnje i stavljanja na trZiste
predmeta opée uporabe
L kupnja i prodaja robe
1+ pruZzanje usluga u trgovini
1. * obavljanje trgovalkog posredovanja na domacem 1
inozemnom trzidtu
1 * zastupanje inozemnih tvrtki
1 # savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
1 * turistidke usluge u nauticé¢kom turizmu
Izradeno: 2020-01-27 17:19:25 D004
Podaci od: 2020-01-27 Stranica: 1 od 3
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Gradevina: OSNOVNA SKOLA KATARINA ZRINSKA MECENCANI

]
Lokacija: k.¢.br. 29/1 k.o. Meéencani )
Zop: 23/2021 CTD: 21-029

Mjesto, datum:  Zagreb, rujan 2021. god. d.o.o.

REPUBLIKA HRVATSKA

JAVNI BILJEZNIK
Vuger Ignac
Sesvete, Karlovadka c.2

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PREDMET POSLOVANJA:

1 % - turisticke usluge u zdravstvenom turizmu

1 * - turisticke usluge u kongresnom turizmu

S - turisticke usluge aktivnog 1 pustolovnog turizma
X ® - turisti¢ke usluge na poljoprivrednom gospodarstvu,

uzgajalistu vodenih organizama, lovidtu i u 3Sumi
Sumoposjednika te ribolovnom turizmu
* - usluge iznajmljivanja vozila (rent-a-car)
usluge turistickog ronjenja
1 - usluge iznajmljivanja opreme za Sport i rekreaciju
turistima i obveze pruZatelja usluge
* 1 - pripremanje i usluZivanje jela, pic¢a i napitaka i
pruzZanje usluga smjedtaja
1 = - pripremanje jela, pi¢a i napitaka za potro3nju na
drugom mjestu sa ili bez usluZivanja (u prijevoznom
sredstvu, na priredbama i sl.) i opskrba tim jelima,
pi¢ima i napitcima (catering)
1L = - djelatnost istraZivanja trZista i ispitivanja javnog
mnijenja
- sportska priprema
- sportska rekreacija
- sportska poduka
- organiziranje sportskog natjecanja
vodenje sportskih natjecanja
- upravljanje i odrZavanje sportskom gradevinom
- usluge prevodenja
- promidZba (reklama i propaganda)
- prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prom
= prijeves
- prijevoz
- prijevoz
prijevoz
- agencijska djelatnost u cestovnom prijev
- djelatnost pakiranja i skladiStenja rob
- organiziranje kongresa, savjetovanja,
seminara, tribina, predavanja, sajmova
promocija, radionica, izloZaba, konf
prezentacija i revija
i # - iznajmljivanje i popravak predmeta za
i kuéanstvo
1 = - usluge informacijskog drustva
raCunalne i srodne djelatnosti
racunalno oblikovanje i izrada 3D r
metala i gume
savjetovanje u vezi s racunalima
upravljanje raCunalnom opremom i sus
- proizvodnja elektronic&kih kompon
- izrada i izvedba projekata, te sa
podrucja elektrike, elektronike i
djelatnost pruzZanja usluga elek
. putem elektronickih
- djelatnost pruZanja audiovizu
- djelatnost pruZanja usluga elektr
- audiovizualne djelatnosti
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Izradeno: 2020-01-27 17:19:25 D004
Podaci od: 2020-01-27 Stranica: 2 od 3
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Gradevina: OSNOVNA SKOLA KATARINA ZRINSKA MECENCANI

e
Lokacija: k.C.br. 29/1 k.o. Mecencani
Zop: 23/2021 CTD: 21-029

Mjesto, datum:  Zagreb, rujan 2021. god. d.o.o.

REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEZNIK

Vuger Ignac

Sesvete, Karlovacka c.2

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PREDMET POSLOVANJA:
djelatnostima
1 = - izvodenje investicijskih radova u inozemstwvu 1
ustupanje investicijskih radova stranim pravnim
osobama u Republici Hrvatskoj

1 = - izrada i1 izvedba projekata energetske ucinkovitosti u
zgradama

1 # - grafi¢ki dizaijn

i =% - industrijski dizaijn

10" - dizajn interijera

NI - iznajmljivanje uredskih strojeva i opreme,

ukljucujuéi radunala

1 0= - djelatnost nakladnika

1 * - radunovodstveni poslovi

3 ™ - iznajmljivanje strojeva 1 opreme za gradevinarstvo 1
inZenjerstvo

1 =% - proizvodnja metalnih konstrukecija i njihovih dijelova

1 % - proizvodnja vrata i prozora od metala

1. % - proizvodnija gradevne strolarije od metala

OSNIVACI/CLANOVI DRUSTVA:

1 Ivan Lo&onc, OIB: 1764416C171
Zagreb, Tucmani 5

1 - jedini oz va¢ d.o.o.

(853

OSOBE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:

1 Ivan Lo3onc, OIB: 176441460171
Zagreb, Tucmani 5
1 - direktor

1 - zastupa drustvo p

TEMELJNI KAPITAL:

1 20.000,00 kuna
PRAVNI ODNOSI:
Pravni oblik:

1 1Izjava o osnivanju od 16.09.2019.godine.

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt Datum Naziv suda
0001 Tt-18/3184%8-2 18.09.2019 Trgovacki sud u Zagrebu

BILJEZNIK
er Ignac

Pristojba: O o0 N JAVH
Nagrada: \3 OO KD
oV-6hY4| 4000

D004
tranica: 3 od 3

Izradeno: 2020-01-27 17:19:25
Podaci od: 2020-01-27
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Gradevina: OSNOVNA SKOLA KATARINA ZRINSKA MECENCANI

®
Lokacija: k.C.br. 29/1 k.o. MecCencani
ZOP: 23/2021 TD: 21-029

Mjesto, datum:  Zagreb, rujan 2021. god. d.o.o.
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Gradevina: OSNOVNA SKOLA KATARINA ZRINSKA MECENCANI

ZOP: 23/2021

®
Lokacija: k.C.br. 29/1 k.o. Mecencani
CTD: 21-029

Mjesto, datum:  Zagreb, rujan 2021. god.

d.o.o.

INVESTITOR:

GRADEVINA:

LOKACIJA:

RAZINA RAZRADE:

TD:

Osnovna skola Katarina Zrinska Mecencani, Mecencani 8a,
44430 Hrvatska Kostajnica

OSNOVNA SKOLA KATARINA ZRINSKA MECENCANI
k.€.br. 29/1 k.o. Mecencani

GLAVNI PROJEKT

21-029

1.2. Rjesenje o imenovanju projektanta strojarskog projekta

STROJARSKI PROJEKT |9



Gradevina: OSNOVNA SKOLA KATARINA ZRINSKA MECENCANI

Lokacija: k.C.br. 29/1 k.o. Mecencani
ZOP: 23/2021 CTD: 21-029
d o.

Mjesto, datum:  Zagreb, rujan 2021. god. o.

Na temelju odredbi ZAKONA O GRADNJI (NN 153/2013, 20/2017, 39/19 i 125/19) izdaje se:

RJESENJE O IMENOVANJU
PROJEKTANTA
R-1-P 21-029

Za projektanta glavnog projekta strojarskih instalacija

INVESTITOR: Osnovna skola Katarina Zrinska Mecencani, Mecencéani 8a,
44430 Hrvatska Kostajnica

GRADEVINA: OSNOVNA SKOLA KATARINA ZRINSKA MECENCANI
LOKACIJA: k.c.br. 29/1 k.o. Mecencani

RAZINA RAZRADE: GLAVNI PROJEKT

TD: 21-029

zaposlen u TIPFELER d.o.0., upisan u Imenik ovlastenih inzenjera strojarstva pod rednim brojem
1915, rjesenjem, KLASA: UP/I-310-01/16-01/63; Ur. br: 503-04-16-2.

Poslovi i zadaci projektanta prema ovom rjesenju pocinju danom imenovanja i traju do
zavrsetka projektnog zadatka.

Zagreb, rujan 2021. god.

DIREKTOR:

Ivan LoSonc, mag. mg

T{Pi}}@
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Gradevina: OSNOVNA SKOLA KATARINA ZRINSKA MECENCANI

ZOP: 23/2021

®
Lokacija: k.C.br. 29/1 k.o. Mecencani
CTD: 21-029

Mjesto, datum:  Zagreb, rujan 2021. god.

d.o.o.

INVESTITOR:

GRADEVINA:

LOKACIJA:

RAZINA RAZRADE:

TD:

Osnovna skola Katarina Zrinska Mecencani, Mecencani 8a,
44430 Hrvatska Kostajnica

OSNOVNA SKOLA KATARINA ZRINSKA MECENCANI
k.€.br. 29/1 k.o. Mecencani

GLAVNI PROJEKT

21-029

1.3. Potvrda o clanstvu projektanta u HKIS
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Gradevina: OSNOVNA SKOLA KATARINA ZRINSKA MECENCANI

Lokacija: k.C.br. 29/1 k.o. Mecencani

ZOP: 23/2021

TD: 21-029

Mjesto, datum:  Zagreb, rujan 2021. god.

Tipfelsr

d.o.o.

KLASA:
URBROIJ:
Zagreb,

035-04/20-01/196
503-351-20-1
01.06.2020.

Hrvatska komora inZenjera strojarstva na temelju ¢lanka 159. Zakona o opéem upravnom
postupku ("Narodne novine", br. 47/09), po zahtjevu koji je podnio Ivan LoSone, mag.ing.mech., Zagreb-
Tre$njevka, Tucmani 5, izdaje

POTVRDU

1. Uvidom u sluzbenu evidenciju koju vodi Hrvatska komora inZenjera strojarstva razvidno je da je Ivan
Losonc, mag.ing.mech., OIB 17644160171, Zagreb-Tresnjevka, upisan u Imenik ovlastenih inZenjera
strojarstva, s danom upisa 28.09.2016. godine, pod rednim brojem 1915, te je stekao pravo na uporabu
strukovnog naziva ''ovlaSteni inZenjer strojarstva'’, zaposlen u TIPFELER d.o.0., Zagreb.

2. Ivan LoSonc, mag.ing.mech., upisan u Imenik ovlastenih inZenjera strojarstva, pod rednim brojem 1915
nije u statusu mirovanja ¢lanstva u Hrvatskoj komori inZenjera strojarstva.

3. Ivan LoSonc, mag.ing.mech., upisan u Imenik ovlastenih inZenjera strojarstva, pod rednim brojem 1915
nije pod stegovnim postupkom te nema izre€enu mjeru privremenog ili trajnog oduzimanja prava na
obavljanje stru¢nih poslova ovlastenog inZenjera strojarstva.

4. Ova potvrda se mozZe koristiti samo u svrhu dokazivanja da je imenovani aktivni ¢lan Hrvatske komore
inZenjera strojarstva koja je pravna sljednica Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu -
Razreda inZenjera strojarstva.

Vrijeme izdavanja:

01.06.2020. 17:09:46

oal Izdavatelj certifikata: CN=HRVATSKA KOMORA INZENJERA
i
ﬁ STROJARSTVA, L=ZAGREB,
0OID.2.5.4.97=VATHR-26023027358, O=HKIS, C=HR
i Serijski broj 26023027358.3.37
HRVATSKA KOMORA | >THSK1 DrOJ: >
INZENJERA STROJARSTVA | Aooritam potpisa: SHA256withRSA
Broj zapisa: 2020-196
Kontrolni broj: 824-639-454

Elektronicki pecat:

MIIBIjANBgkqhkiGOWOBAQEFAAOCAQSAMIIBCgK CAQEAsvcyTIfR10Y YGiiTUSUvzyuv/4dJoGibIM
F7FvRePOVo3T40ALI18pJWxOrhIBrbx08DTUe6skmtKr3eMGW YInpN3983Sjv5 jxZ5mx3CJ9DU8Wc/Ou
kdK+2iS4k3Vu6Xy4hdMhFtZRq1xbSYpYyBkuGUx/iQTFYZHBqRyUCg9ylf 7YdPn0GVm+p9NalzU8cBE
fyhQ97bmOhAdKdXTZQiKetL0Z06b8tlcBpdocZpCoDWxwWHZNTIiSRtY 7JBtrm+1Qe4+0tLggn4eCOYnaa
K3QnmSgP34tAWY j6HgbxsYWjNUASuV5aY3sp5Fa+117YGQgz8 WxWsuMIqz/sL9ZEmSe

dokumenta:

Informacije za provjeru

Elektroni¢ki zapisi se ¢uvaju najviSe 3 mjeseca od trenutka generiranja te se u tom roku moze
izvrsiti provjera elektronickog zapisa uvidom u elektronicki zapis kojem se pristupa putem broja
zapisa i kontrolnog broja otisnutog u kontrolnom dijelu elektronickog zapisa, putem Internet
adrese https://egradani.hkis.hr/dokumenti-provjera.
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Gradevina: OSNOVNA SKOLA KATARINA ZRINSKA MECENCANI

®
Lokacija: k.C.br. 29/1 k.o. MecCencani
ZOP: 23/2021 TD: 21-029

Mjesto, datum:  Zagreb, rujan 2021. god. d.o.o.
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Gradevina: OSNOVNA SKOLA KATARINA ZRINSKA MECENCANI

ZOP: 23/2021

®
Lokacija: k.C.br. 29/1 k.o. Mecencani
CTD: 21-029

Mjesto, datum:  Zagreb, rujan 2021. god.

d.o.o.

INVESTITOR:

GRADEVINA:

LOKACIJA:

RAZINA RAZRADE:

TD:

Osnovna skola Katarina Zrinska Mecencani, Mecencani 8a,
44430 Hrvatska Kostajnica

OSNOVNA SKOLA KATARINA ZRINSKA MECENCANI
k.€.br. 29/1 k.o. Mecencani

GLAVNI PROJEKT

21-029

1.4. Postojeca gradevinska i uporabna dozvola gradevine
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Gradevina: OSNOVNA SKOLA KATARINA ZRINSKA MECENCANI

]
Lokacija: k.¢.br. 29/1 k.o. Meéencani
zZop: 23/2021 CTD: 21-029 IP e I

Mjesto, datum:  Zagreb, rujan 2021. god. d.o.o.

GRADEVINSKA DOZVOLA

REPUBLIKA HRVATSKA
URED DREAVNE UPRAVE U
SISACKO-MOSLAVACKOJ ZUPANITI
Slufba za prostorno urcdenje, zastitn okolifa,
graditeljstvo | imovinsko-pravae poslove
Klasa: UP/1-361-03/03-027212

Ur.broj: 2176-04-01/03-04-2

Sisak, 12. 02. 2004.

Ured driavne uprave u Sisacko-moslavalkej Rupaniji, SluZba za prostorno
uredenje, zadtitu okolida, graditeljstvo i imovinsko pravne poslave, na temelju Elanka 45,
stavak 1. Zakona o gradnji (“Narodne novine”, br. 32/99, 75/99, 117/01 i 47/03), rjefavajuci
po zahtjevu Osnovne 3kole Medendani, zastupane po “ARHIGRAD" Petrinja, Carekova br. [,
da se izda gradevna dozvola za rekonstrukeiju osnovne Zkole MeenZani, izdaje

GRADPEVNU DOZVOLU

. Dozvoljava se Osnovaoj $koli Mefenéani rekonstrukeija zgrade Osnovne
Zkole u Mefentanima na k.6.br. K 29, ko, Medenéani.

2. Sastavni dio ove gradevne dozvole je Glavni projekt, ovjeren od tijela
graditeljstva, a sastoji se od sedam (7) knjiga i to:

1. Arhitektonski projekt — knjiga 1 — broj 430/03, kojega je dana 01. 09. 2003. godine
izradilo trgovadko drustve “ARHIGRAD" d.o.o. Petrinja, Carckova [,

2, Konstruktorski projekt — knjiga 2 — broj 430403, kojega je dana 01. 09. 2003. godine
izradilo trgovatko drustve “ARHIGRAD™ d.o.0. Petrinja, Carekova |,

3. Projekt vedovoda i kanalizacije — knjiga 3 = broj 308, kojeg je srpnja 2003, godine
izradilo trgovacko drustve “VRBANIC INZENJERING” d.o.0., Zagreb, V. Varitaka 10,

4. Projekt elektroinstalacije ~ knjiga 4 = broj: E-169/03 kojeg je dana Z0. 08, 2003. godine
izradilo trgovadkeo drudtve “ELING SISAK" d.o.o. Siska, Kneza Domagoja 8,

5. Projekt strojarske instalacije centralnog grijanja i kotlovnice na loZ ulje — knjiga 3 - broj
308, kojeg je srpnja 2003. godine izradilo trgovaiko drutve “VRBANIC
INZEMJERING"” d.o.0, Zagreb, ¥, Varidaka 10,

6. Projekt vodovoda i kanalizacije — dopuna projekta — broj: 308-1, kojeg je rujna 2003,
godine izradilo trgovacko drustvo “VRBANIC INZENJERING” d.o.0. Zagreb, V.
Vari¢aka 10,

7. Arhitektonski projekt - zatita od poiara, dopuna — broj 420403 kojega je rujna 2003,
godine izradilo trgovaéko drustvo “ARHIGRAD" d.o.o. Petrinja, Carekova 1.

1. Gradevina se mora sukladno Slanku 4. Zakona o gradnji, graditi u svemu
prema odredbama citiranog Zakiona i propisa odnesenih na temelju Zakona, hrvatskih normi |
pravila struke,

4. Investitor je dufan;

- osigurati struéni nadzor izgradnje,

najkasnije do pofetka radova pribaviti elaborat iskoléenja gradevine, koji je tzradila osoba

registrirana za obavljanje te djelatnosti prema posebnom propisw,
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+

- tijelu graditeljstva koje je izdalo dozvolu | gradevno) inspekciji, najkasnije u roku od 8
{osam) dana prije poetka radova i o nastavku radova nakon prekida dufeg od tri (3)
mjeseca prijaviti poéetak gradnje, odnosno nastavak radova,

- uslutaju prekida radova investitor je duZan poduzeti mjere radi osiguranja gradevine |
susjednih gradevina i povriina,

- ako se tijekom gradnje promjeni investitor, © nastalo] promjeni, novi investitor mora

obavijestiti tijelo graditeljstva u roku od osam (8) dana od dana nastale promjene, (&

zatraditi izmjenu gradevne dozvole u svezi 5 promjenom investitora,

ako tijekom gradenja investitor namjerava na gradevini ufiniti izmjene ili dopune kojima

se moZe utjecati na bilo koji zahtjev za gradevinu, ili ako te izmjene nisuu skladu s

posebnim Zakonima i drugim propisima, cdnosna pese bnim uvjetima iz élanka 47. stavak

1. ovog Zakona duZan je ishoditi izmjenu ili dopunu gradevne dozvole.

S, Ova gradevna dozvola temeljem élanka 65. stavak 1, Zakona o gradnji,
prestaje vaZiti ako se s radovima na gradevini ne zapoéne u roku od dvije godine od dana

pravomocnosti.
6. Vaenje gradevne dozvole moZe se temeljem tlankn 65. stavak 2. Zakona o

gradnji, na zahtjev investitora produfiti za jos dvije godine, ako s nisu promjenili uvjeti iz
&lanka 47. stavak 1. Zakona ili ako se nisu promjenili bitni zahtjevi za gradevinu prema
adredbama ovog Zakona, a u skladu s kojim je izdana dozvola.

7. Po zavrdetku radova patrebno je zatraZiti uporabnu dozvolu od tijela koje je

izdalo gradevnu dozvolu.

ObrazloZenje

Dsnovna Ekola Meendani, zastupana po “ARHIGRAD" Petrinja, Carckova br. 1,
kao investitor, podnijela je ovoj SluZbi zahtjev za izdavanje gradevne dozvole za
rekonstrukeiju zgrade osnovne $kole Medenéani u Mefenéanima na k.&.br, K 29, k.o,
Medentani.

Uz zahtjev je priloZeno:

- & primjerka Glavnog projekia,

- Izjava projektanta da je projekt uskladen sa posebnim Zakonima, te lokacijskom
dozvolom, ’

- Suglasnost HEP D.P. “Elektra” Sisak, broj: 4018-15117/03 od 8. 05. 2003. god.,

- Suglasnost JP “Komunalac” d.o.0. Hrvatska Kostajmica, Ur.broj: 1105/03 od 12. 09. 2003
god., i

. Potvrda Sanitarme inspekeije na Glavni projekt, Klasa: 540-02/03-03/20, Ur.broj: 2176~
05-02-02-02-2 od 3. 12. 2003. god.,

- Suglasnost MUP-a PU SisaZko-moslavatke, broj: 51 1-10-06/04-01-UP/1-1075/04-03. 'z
od 29, 09. 2003, god.,

- Potvrda o pregledu Glavnog projekta od 23, 01, 2003. god., Klasa: 361-03/04-01/01,

- Rjedenje o suglasnosti Driavnog inspektorata, Inspekeija rada, Klasa: UP/1-115-02/03-
01/215, Ur.broj: 556-16-13/08-03-2 od 4, 12. 2003. god.,

- Suglasnost HT Hrvatski telekom, broj: 3.16-1006/03 od 5. 09. 2003. god.,

- Punomed o zastupanju Klasa: 602-01/03-01/91 od 21. 01. 2004. god.,

- lzvadak iz zemlji%ne knjige K.1. broj 299/04 od 21. 01. 2004, god.,

- Suglasnost Zupanijske uprave za ceste, Klasa: 340-01/03-04/62 od 8. 09. 2003. god.

- Odluka o prijencsu viasniitva stare fkole Megencani, Klasa: 943-02/02-01/01, Ur.broj:

2176/07-01-03-01 od 22, 10. 2003. god.
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-

- Ddluka Opéine Donji Kukuruzari — Opéinsko wijede, Klasa: 021-05/03-01/09, I:Ir.hfnj:
2176/07-01-03-03 od 22. 10. 2003, god. o davanju suglasnosti Ministarstva 2a javne
radove, obnovu i graditeljstvo, Upravi za obnovu, za izvodenje radova na sanaciji 0. 5
“Medeniani”. ) . B _

- lzvjedée o konwoli Glavnog projekta — uiteda energije i toplinske zastite, oviadteni
revident Zeljko Sugié, dipling.arh., broj izvje3éa 29-1364/03 od 22. 12. 2003. god.
pitljenje ovlastenog revidenta za kontrolu armirano-betonski i zidnih konsturkeija
Branislava Skare, dipl ing.grad., ovladteni infenjer gradevinarstva, br. 258, Zagreb, ul.
Grada Vukeovara 43 od 20. 01. 2004, god.

Pregledom Glavnog projekta i svih dokumenata priloZenih uz zahtjev za rzdavanje
gradevne dozvols, utvrdeno je da je zahtjev patpun u smislu Elanka 50. stavak 2. Zakona o
gradnji, te je u smishs &lanka 35. fjefeno kao u izreci.

UPUTA O PRAVNOM LLIJEKL: 1

Protiv ove dozvole mode se izjavit zalba Ministarstva zadtite okolila,
prostomog uredenja 1 graditeljstva, u Zagrebu, Ulica Republike Austrije br. 20, u mku_m]. 15
dana od dana primitka rje3enja. Zalba se predaje putem ovog Ureda driavne uprave, pismeno
i1i usmeno na zapisnik, @ upravna pristojba iznosi 50,00 Kn po Zakenu o upraviim
pristojbama (*“Marodne novine”, br. 856, 9597, 131/97, 68/08, 66/99 i 145/997. .

Po Fakonu o upravnim pristojbama, oslobodeno od naplate upravne pristojbe.

_ DOSTAVITI:
L/ "ARHIGRAD" d.o.o. Petrinja,
Carekova br. 1 (za 0. 5. Megendani)

2. Sluiba za gospodarstvo, ovdje
3, Gradevna inspekcija

4. Spis

5. Arhiv
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Mjesto, datum:  Zagreb, rujan 2021. god. d.o.o.

UPORABNA DOZVOLA
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REFUBLIKA HRYATSKA
LURED DREAVNE UPRAVE U
SISACKO-MOSLAVACKOJ ZUPANILIT
SluZba za prostorno uredenje, zadtity okolida,
gradlteljstvo i imovinsko pravoe poslove
Klasa: UP/1-361-05/05-01/25
Ur.broj: 2176-04-0103-05-6
Kisak, 12. 12. 2005,

Ured drZzavne uprave u Sisaéko-moslavackoj 2upaniji, SluZba za prostorno
uredenje, zadtitu okolisa, graditeljsivo 1 imovinsko pravne poslove, rjeSavajuéi po
zahtjevu Osnovne Skole Mecencani, za izdavanje uporabne dozvole za zgradu
osnovne tkole Meéencani, nadleZan na temelju &l. 129, stavak 2., a u vezi s élankom
85. Zakona o gradnji (“Narodne novine™, br. 173/03 1 100/04), izdaje

UPORABNU DOZVOLU

Dozvoljava se upotreba zgrade osnovne Skole Mecencani u Mecencanima na
k@ br. 29, k.o, Mefencani.

ObrazloZenje

Csnovna Ekola Medendani, svojim zaljevom zatragila je izdavanje uporabne dozvole
#a Zgradu osnovne Skole Medenéani.

Rjesavajuéi po zahtjevu, utvrdeno je slijedece:

- za izgradnju navedene gradevine ishodena je gradevinska dozvola Klasa: UP/1-
361-03/03-02/212, Ur.broj: 2176-04-01/03-04-2 od 12. 02, 2004, god.

- Zakljufkom ovog Ureda Klasa: UP/I-361-05/05-01/23, Ur.broj: 2176-04-01/03-
05-2 od 23, 08, 2005, god. osnovano je povierenstvo za tehnicki pregled
oredvidene gradevine sukladno odredbi &l. 132. Zakona o gradnji (“Narodne
novine™, br. 175/03 i 100/04).

Povjerenstvo za tehniéki pregled obavilo je pregled dana 02. 09 2005, god. i 0
tome sastavilo zapisnik klasa: UP/I-361-05/05-02/25, Ur.broj: 2176-04-01/03-05-2 od
02. 09. 2005. god. U tom zapisniku utvrdeno je stanje s migljenjem Elanova
Povierenstva da se za predmetnu gradevinu mo2e izdati uporabna dozvola, kada se
otklone nedostaci uoleni na tehnidkom pregledu.

Dana 30. 11. 2005. god. investitor je dostavio zapisnik, iz kojeg je vidljivo da
je nedostatak otklonjen, te da vise nema zapreke za izdavanje uporabne dozvole,

Uvidom u zapisnik o tehnifkom pregledu i ¢jelokupy dokumentaciju koja se
odnosi na predvidenu izgradnju gradevine, ovo tijelo je zakljuéilo da se izgradena
gradevina mode koristiti | da su ispunjeni svi uvjeti za izdavanje uporabne dozvole, pa
je na osnovi 8l 135, Zakona o gradnji (*“Narodne novine™, br. [75/03 1 100/04),
rjeseno kao u dispozitivu.
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Gradevina: OSNOVNA SKOLA KATARINA ZRINSKA MECENCANI
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Lokacija: k.C.br. 29/1 k.o. MecCencani
Zop: 23/2021 CTD: 21-029

Mjesto, datum:  Zagreb, rujan 2021. god. d.o.o.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rjefenja moZe se izjaviti Zalba Ministarstvu zadtite okolida,
prostornog uredenja i graditeljstva, u Zagrebu, u roku od 15 dana od dana primitka
istog. Zalba se predaje putem ovog Ureda pismeno ili usmeno na zapisnik, a upravna
pristojba iznosi 50,00 Kn po Zakonu o upravnim pristojbama (“Narodne novine”, br.
8ra6).

Po Zakonu o upravnim pristojbama, oslobodeno od naplate upravne pristojbe.

STAVITI: PO OVLASTENJU-PREDSTOJNIKA
Osnovna Skola Medenéani, Mefendam PﬂMﬂﬁ'NI/K REDSTOJNIKA

2. “Doming-Projekt” d.o.0. Odra Py
Sisatka 113 50

Ll

13
3. Gradevinska inspekcija i *._J:E-.EF, ;
4. Ova Sluzba PURPICA ANTOLCIC, dipLiur.
5. Arhiv S

T
‘ﬁq: b
Cal ol
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Gradevina: OSNOVNA SKOLA KATARINA ZRINSKA MECENCANI

ZOP: 23/2021

®
Lokacija: k.C.br. 29/1 k.o. Mecencani
CTD: 21-029

Mjesto, datum:  Zagreb, rujan 2021. god.

d.o.o.

INVESTITOR:

GRADEVINA:

LOKACIJA:

RAZINA RAZRADE:

TD:

Osnovna skola Katarina Zrinska Mecencani, Mecencani 8a,
44430 Hrvatska Kostajnica

OSNOVNA SKOLA KATARINA ZRINSKA MECENCANI
k.€.br. 29/1 k.o. Mecencani

GLAVNI PROJEKT

21-029

2.1. Projektni zadatak
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Gradevina: OSNOVNA SKOLA KATARINA ZRINSKA MECENCANI

®
Lokacija: k.€.br. 29/1 k.o. Mecencani
ZOP: 23/2021 CTD: 21-029

Mjesto, datum:  Zagreb, rujan 2021. god. d.o.o.

PROJEKTNI ZADATAK

U sklopu izrade projekta obnove konstrukcije zgrade Osnovne skole Katarina Zrinski Mecencani, a
u svrhu sanacije stete nastalih nakon potresa od 29.12.2020. sa maksimalnom amplitudom od 6.2
prema Richteru, inteziteta u epicentru VIII-IX stupnjeva EMS ljestvice (epicentar 5 km jugozapadno
od Petrinje), potrebno je obuhvatiti i strojarske instalacije u smislu nuznih zahvata na sustavu
centralnog grijanja, a u svrhu omogucavanja daljnjeg funkcionalnog rada s minimalnim troskovima
rekonstrukcije:

= demontaza centralnog toplovodnog grijanja (cijevni razvod i ogrjevna tijela),
= prikaz novog razvoda i dispozicije opreme sukladno novim gradevinskim moguénostima
= specifikacija / troskovnik radova

Projekt strojarskih instalacija izvesti prema vazeéim zakonima, normama i pravilima struke.

Zagreb, kolovoz, 2021. god.

PRIHVATIO ZA INVESTITORA
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Gradevina: OSNOVNA SKOLA KATARINA ZRINSKA MECENCANI

ZOP: 23/2021

®
Lokacija: k.C.br. 29/1 k.o. Mecencani
CTD: 21-029

Mjesto, datum:  Zagreb, rujan 2021. god.

d.o.o.

INVESTITOR:

GRADEVINA:

LOKACIJA:

RAZINA RAZRADE:

TD:

Osnovna skola Katarina Zrinska Mecencani, Mecencani 8a,
44430 Hrvatska Kostajnica

OSNOVNA SKOLA KATARINA ZRINSKA MECENCANI
k.€.br. 29/1 k.o. Mecencani

GLAVNI PROJEKT

21-029

2.2. Popis primijenjenih zakona, pravilnika, smjernica i normi
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Gradevina: OSNOVNA SKOLA KATARINA ZRINSKA MECENCANI

®
Lokacija: k.€.br. 29/1 k.o. Mecencani
ZOP: 23/2021 CTD: 21-029

Mjesto, datum:  Zagreb, rujan 2021. god.

POPIS PRIMIJENJENIH ZAKONA, PRAVILNIKA, SMJERNICA | NORMI

Zakoni:

1. Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)

2. Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)

3. Zakon o komori arhitekata i komorama inzenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju (NN 78/15,
114/18, 110/19)

4. Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19)

5. Zakon o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18)

6. Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10)

7. Zakon o energiji (NN 120/12, 14/14,102/15, 68/18)

8. Zakon o vodama (NN 66/19)

9. Zakon o normizaciji (NN 80/13)

10. Zakon o zastiti od buke (NN 30/09, 55/13,153/13, 41/16, 114/18)

1. Zakon o mjeriteljstvu (NN 74/14, 111/18)

12. Zakon o zastiti zraka (NN 127/19)

13. Zakon o zastiti okolisa (NN 80/13, 78/15, 12/18, 118/18)

14. Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20)

15. Zakon o gradevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 39/19, 118/20)

16. Zakon o zastiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19)

17. Zakon o tehnickim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/13, 14/14, 32/19)

18. Zakon o predmetima opce uporabe (NN 39/13, 47/14, 114/18)

19. Zakon o energetskoj u¢inkovitosti (NN 127/14, 116/18, 25/20)

20. Zakon o odrzivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19)

Pravilnici:

1. Tehnicki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 128/15, 70/18,
73/18, 86/18, 102/20)

2. Tehnicki propis o sustavima grijanja i hladenja zgrada (NN sl. list RH br. 110/08)

3. Tehnicki propis o sustavima ventilacije, djelomicne klimatizacije i klimatizacije zgrada (NN sl. list
RH br. 3/07)

4. Tehnicki propis o gradevnim proizvodima (NN sl. list RH br. 33/10)

5. Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada (NN sl. list RH br. 29/13)

6. Pravilnik o zastiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilistima (NN sL. list RH br. 51/08)

7. Pravilnik o zastiti radnika od izlozenosti buci pri radu (NN sl. list RH br. 46/08)

8. Pravilnik o najvisim dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN sl. list RH
br.145/04)

9. Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu sa elektricnom energijom (NN sl. list RH br. 88/12)

10. Pravilnik 0o mjerama zastite od pozara pri izvodenju radova zavarivanja, rezanja, lemljenja i
srodnih tehnika rada (NN sl. list RH br. 44/88)

1. Pravilnik o mjernim jedinicama (NN sl. list RH br. 88/15)

Zagreb, rujan 2021. god.
Projektant:

Ivan Losonc, mag. ing. mech.

Hrvatska komora inZenjera strojarstva_—
—

STROJARSKI PROJEKT |24



Gradevina: OSNOVNA SKOLA KATARINA ZRINSKA MECENCANI

ZOP: 23/2021

®
Lokacija: k.C.br. 29/1 k.o. Mecencani
CTD: 21-029

Mjesto, datum:  Zagreb, rujan 2021. god.

d.o.o.

INVESTITOR:

GRADEVINA:

LOKACIJA:

RAZINA RAZRADE:

TD:

Osnovna skola Katarina Zrinska Mecencani, Mecencani 8a,
44430 Hrvatska Kostajnica

OSNOVNA SKOLA KATARINA ZRINSKA MECENCANI
k.€.br. 29/1 k.o. Mecencani

GLAVNI PROJEKT

21-029

2.3. Prikaz primijenjenih mjera zastite na radu
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Gradevina: OSNOVNA SKOLA KATARINA ZRINSKA MECENCANI

®
Lokacija: k.€.br. 29/1 k.o. Mecencani
ZOP: 23/2021 CTD: 21-029

Mjesto, datum:  Zagreb, rujan 2021. god.

PRIKAZ TEHNICKIH RJESENJA ZASTITE NA RADU

Mjere za instalacije grijanja:

- Projekt posjeduje sve potrebne elemente, odnosno izraden je prema ustaljenim i
priznatim tehnickim pravilima i normativima, te kao takav udovoljava pravilima zastite na
radu.

- Svi pokretni dijelovi kao Sto su ventilatori, pumpe i sl. su zasticeni od dodira sa rotacijskim
dijelovima.

- U svim prostorijama u kojima borave ljudi osigurani su komforni klimatski uvjeti
grijanjem.

- U svrhu osiguranja Cistoce zraka predvidena je prirodna ili mehanicka ventilacija u
sanitarnim prostorijama sa potrebnim brojem izmjena zraka.

- Razmjestanjem opreme osiguran je manipulativni prostor, a time je olaksan rad na
odrzavanju i ujedno dodatno smanjena opasnost od ozljeda na radu. Prisutnost djelatnika
za opsluzivanje sustava grijanja je povremeno i to u slucajevima kontrole rada ili kvara.

- Razvod cijevne mreze izveden je tako da u svakom trenutku omogucava kontrolu i
eventualni popravak Na ograncima su montirani zaporni organi koji omogucavaju
iskljucenje pojedinih ogranaka bez ometanja rada cjelokupnog sustava.

- kotao na biomasu je smjesten u strojarnici tako da zadovolji higijenske uvjete: stupanj
ugodnosti i jednoliko grijanje.

- Pricvrséenje cijevne mreze izvedeno je iz nosivih profila standardne izvedbe.

- Toplinska dilatacija cjevovoda rijeSena je samokompenzacijom.

- Na svim prolazima kroz zidove, stropove i podove cijevi su vodene kroz cijevne tuljke, sto
omogucava dilataciju mreze.

- Uticnice elektroinstalacija moraju se postaviti na najmanjoj udaljenosti od 600 mm od
radijatora odnosno cijevi.

- Svi metalni dijelovi instalacija podlozni koroziji zasticeni su sa dva premaza temeljne
boje.

- Cijevi su izolirane izolacijom koja ima parnu branu i koja je negoriva ili samogasiva.

- Osiguran je dovoljan prostor za ugradnju opreme, servisiranje i posluzivanje.

- Odzradivanje instalacije vrsi se preko radijatorskih odzracnika i automatskih odzracnika.

- Svi elektricni uredaji koji mogu doci pod napon, a izloZeni su dodiru moraju biti uzemljeni
dok svi prirubnicki spojevi moraju biti premoséeni.

Tijekom gradnje treba se pridrzavati i slijedeéih mjera:

1. Gradiliste mora biti osigurano od pristupa neovlastenih osoba.

2. Gradiliste mora biti vidljivo oznaceno. Opasna mjesta moraju biti posebno
oznacena i osigurana.

3. Svi prijelazi visi od 1.0 m moraju imati ogradu.
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4, Potrebno je provesti osiguranje od udara elektricnom energijom. Svi alati i strojevi
moraju imati zakonom propisanu zastitu.

5. U toku gradnje potrebno je osigurati redovan strucni nadzor nad izvodacem te
osigurati primjenu svih propisa u graditeljstvu.

6. Za ispravnu izvedbu treba tijekom gradnje obavezno kontrolirati kvalitetu
ugradenih materijala i atestima dokazati njihovu valjanost i kvalitetu prema HRN
za dotican materijal koji je ugraden.

7. Na gradiliStu je potrebno osigurati uvjete osobne higijene, osobnih zastitnih
sredstava, te smjestaj, prehranu i prijevoz radnika.

8. Na gradilistu moraju biti osigurana sredstva za pruzanje neposredne prve pomoci.

9. Za provedbu ovih zastitnih mjera nadlezna je i odgovorna uprava gradilista.

Provjeru provedbe ovih zastitnih mjera provodi kordinator Il, glavni inzenjer gradilista,
nadzorni inZenjer, te ovlasteno tijelo drzavne uprave

Zagreb, rujan, 2021. god.
Projektant:

Ivan Losonc, mag.ing.mech.

Hrvatska komora inZenjera strojarstva__
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MJERE PROTUPOZARNE ZASTITE ZA VRIJEME IZVEDBE INSTALACIJA | ZA
VRIJEME UPOTREBE GRADEVINE

Prema Zakonu o zastiti od pozara (N.N. R.H. br. 92/10) i u smislu clanaka Zakona o gradnji (NN
br.153/13) daje se prikaz tehnickih mjera za zastitu od pozara kako slijedi u nastavku.

U svrhu zastite zivota radnika i imovine od pozara poduzimaju se mjere i radnje za uklanjanje
uzroka pozara, za otklanjanje i gasenje pozara, za sprjecavanje nastajanja i Sirenja pozara, te
utvrdivanje uzroka pozara, kao i pruzanje pomoci kod otklanjanja posljedica prouzrokovanih
pozarom.

Temeljem gornjih opcih odredbi donosimo prikaz primijenjenih mjera zastite od pozara.
Tehnicka rjesenja, koja sadrzi ovaj projekt, u skladu su sa tehni¢kim propisima i standardima

navedenim u “Popisu primijenjenih pravilnika i tehnickih propisa”.

PRIMJENJENA TEHNICKA RJESENJA:

- 0d strojarskih instalacija na objektu ne postoji opasnost od izbijanja pozara, jer svi mediji
i materijali od kojih se sastoji instalacija ne gore i vatrootporni su;

- Mogucénost izbijanja poZara postoji na elektriénim dijelovima uredaja, no ti su proizvodi
ispitani i atestirani za siguran rad;

- Instalacije grijanja, hladenja i ventilacije se trebaju izvesti prema tehnickim uvjetima
danim u projektu i prema propisima za takvu vrstu instalacija.

- Svi ventilacijski kanali dovodnog i odvodnog zraka se izraduju od pocincanog celicnog
lima koji ne podrzava gorenje;

- Svi elementi za distribuciju (dovod i odvod) zraka se izraduju od celicnog ili aluminijskog
lima koji ne podrzava gorenje;

- Na mjestima na kojima kanali za dovod / odvod zraka prolaze kroz zidove otporne na
pozar, postavljene su automatske protupozarne zaklopke;

- Cjelokupna gradevina, a posebno gradevinski elementi kao sto su protupozarna vrata i
pozarna zastita ventilacijskih kanala i ventilatora u sustavu ventilacije moraju biti
izvedeni iz atestiranog materijala i sklopova i moraju udovoljavati svim propisanim
tehni¢kim zahtjevima;

- Da bi se izbjegle opasne situacije rukovatelji se moraju upoznati s instalacijom i njezinom
funkcijom, a instalacija mora biti izvedena u skladu s ovim projektom i vazecim propisima
i od materijala i uredaja koji su atestirani;

Svi predvideni uredaji koji se ugraduju trebaju imati odgovarajuce ateste, te ih treba ispravno
spojiti na instalaciju uz izdavanje potvrde o ispravnosti rada uredaja i pustanja u pogon od
strane ovlastenog servisera uredaja. Potrebno je investitora upoznati sa nacinom rada
pojedinih uredaja i uz uredaje priloziti uputstva na hrvatskom jeziku.

» Elektri¢ne instalacije, strojevi i uredaji koji se koriste na gradilistu ne smiju imati

improvizirana rjesenja nego moraju svojom izradom odgovarati vaze¢im tehnic¢kim
propisima.
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* Na svim mjestima na gradilistu gdje postoji opasnost od pozara potrebno je provesti
zastitne mjere prema Zakonu o zastiti od pozara.

= Zapaljive tekucine potrebno je ¢uvati u posebnim skladistima osiguranim od pozara
sukladno vazecim propisima.

» Za provedbu ovih mjera nadlezna je i odgovorna uprava gradilista.

= Kontrolu provedbe ovih mjera provodi voditelj gradilista, nadzorni inzenjer i ovlasteno
tijelo drzavne uprave.

» Nakon zavrsetka izgradnje objekta potrebno je urediti gradiliste i odstraniti sve ostatke
grade i materijala sa gradilista.

* Mjere zastite od pozara koje treba provoditi u vrijeme uporabe gradevine svode se na
redovitu kontrolu ispravnosti i funkcionalnosti vatrogasnih aparata na suhi prah koji

se koriste za pocetno gasenje pozara sukladno posebnim propisima.

» Zbog toga je neophodno da korisnik odredi odgovornu osobu koja ¢e se brinuti o
redovitoj kontroli funkcionalnosti i servisiranju vatrogasnih aparata.

Gasenje eventualno nastalih pozara provodi se aparatima na suhi prah.

Zagreb, rujan, 2021. god. Projektant:
Ivan LoSonc, mag.ing.mech.
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Program kontrole i osiguranja kakvoce
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PROGRAM KONTROLE | 0SIGURANJA KAKVOCE
1. OPCI UVJETI

Ovi tehnicki uvjeti su dopuna i detaljnije objasnjene za ovu vrstu instalacija, te su kao takvi
sastavni dio projekta, prema tome i obvezni za izvodaca.

Sve montazne i instalaterske radove na postrojenju preporucuje se povjeriti specijaliziranom
izvodacu radova koji posjeduje svu potrebnu opremu, alat pribor i naprave za izvodenje radova,
te koji ima vjestu i iskusnu radnu snagu za strucno, kvalitetno i brzo izvodenje radova.

Izrada predmetnog postrojenja mora se u potpunosti izvesti prema prilozenim nacrtima,
tehni¢kom opisu, specifikaciji, vaze¢im hrvatskim propisima, tehnickim propisima i pravilima
struke.

Pri ugradnji, pustanju u pogon i eksploataciji pojedine tehnoloske cjeline postrojenja treba se
strogo pridrzavati uputa proizvodaca ugradene opreme.

Izvodac je duzan prije izvodenja prouciti projekt i sve izmjere uzimati na gradilistu. Za sve
promjene i odstupanja od ovog projekta mora se pribaviti pismena suglasnost nadzornog
inzenjera, odnosno projektanta. Samovoljna izmjena projekta koju izvrsi izvodac, iskljucuje
odgovornost projektanta za tehnicku ispravnost projekta odnosno odredene cjeline.

Tehnicki uvjeti izvodenja

Svi ugradeni materijali, oprema i uredaji moraju biti kvalitetni i atestirani prema vazeéim
propisima, a atesti izdani od nadleznih i ovlastenih ustanova.

Montaza i rad na instalaciji moraju biti kvalitetni, vodeni i izradeni od strucnih osoba, a prema
propisima i pravilima struke. Pustanje u pogon odnosno punjenje instalacija grijanja i hladenja
se mora odvijati prema dogovoru sa Investitorom i uz pismenu izjavu Korisnika, da su sustavi
Korisnika izvedeni sukladno ovom projektu. Za pustanje u probni rad sustava grijanja i hladenja,
Korisnik mora ishoditi pismenu suglasnost od Investitora.

Sva armatura, sigurnosni uredaji i mjerni instrumenti moraju biti atestiranii besprijekorni u radu.
Ispitivanje izvedene instalacije grijanja, hladenja i ventilacije treba zapisnicki ustanoviti:

— radi liinstalacija bez Sumova i udaraca
— pokazuju li svi kontrolni instrumenti ispravne podatke
— postoje li u prostoru izvjesene upute za odrzavanje i posluzivanje postrojenja.

Tehnicka primopredaja instalacije nakon zavrsetka svih radova izvodi se u prisustvu nadzornog
inZzenjera i predstavnika investitora.

Ako se prilikom predaje instalacije obavlja i tehnicki pregled radi dobivanja uporabne dozvole,
prisutni su i predstavnici organa nadleznog za izdavanje uporabne dozvole.

Garantni rok za ispravnost uredaja i postrojenja tece od dana tehnic¢kog prijema, odnosno predaje
instalacije investitoru na koristenje ili ako ugovorom izmedu izvodaca i investitora nije drugacije
rijeseno.

STROJARSKI PROJEKT |32



Gradevina: OSNOVNA SKOLA KATARINA ZRINSKA MECENCANI

®
Lokacija: k.€.br. 29/1 k.o. Mecencani
ZOP: 23/2021 CTD: 21-029

Mjesto, datum:  Zagreb, rujan 2021. god.

Garantni rok na kvalitetu izvrsenog posla daje izvodac na rok prema odredbi ugovora, a garantni
rok za opremu daje proizvodac prema odredbi iz ugovora.

Instalacije smije izvoditi samo ovlasteni izvodac. U protivnom svu nastalu Stetu snosi onaj tko je
angazirao nestrucnog izvodaca.

Izvodac je duzan voditi montazni dnevnik koji ovjerava nadzorni inzenjer.

Atesti, mjerenja i ispitivanja koja je potrebno priloziti uz dokumente za tehnicki pregled i
uporabnu dozvolu

— Zapisnik o uspjesno izvrsenoj tlacnoj i toploj probi sustava grijanja i hladenja

— Atest o izvrsenom mjerenju izmjene zraka u prostorima koji prema propisima moraju
imati izmjenu zraka

— Atesti ugradene opreme i materijala

— Atest o izvrsenom funkcionalnom ispitivanju, za svaki uredaj zasebno

Mjerenja i kontrolni pregledi

— Najmanje jedanput godisnje treba izvrsiti kontrolu i funkcionalno ispitivanje svih
uredaja.

— Kontrola uredaja i opreme kao sto su filtri, mjerni uredaji i slicno obavlja se vise puta
godisnje, prema potrebi i tehnickim zahtjevima.

— Sve uredaje i opremu koja ima posebnu namjenu i posebne tehni¢ke zahtjeve treba
kontrolirati i servisirati prema posebnim tehnickim uputama, koje su dane u uputstvima
za odrzavanje i posluzivanje uredaja.

— Preventivno odrzavanje, kontrolu i servis mogu obavljati samo osobe koje su za to
tehnicki osposobljene i imaju ovlasteni servis.

Certifikati, mjerenja i ispitivanja koja je potrebno priloziti uz dokumente za tehnicki pregled i
uporabnu dozvolu

Izvodac je duzan tijekom izgradnje voditi:
a) gradevinski dnevnik
b) montazni dnevnik.

lzvodac u dnevnik upisuje izmedu ostalog i sve podatke o izvrsenim ispitivanjima. Dnevnik
ovjerava nadzorni inzenjer i upisuje sve primjedbe koje bi bile vazne pri montazi ili za kasniji rad.

Dnevnik zavrsava rekapitulacijom dokaza kvalitete:
— zapisnici o uspjesno izvrsenoj tlacnoj i toploj probi

— atesti (certifikati) ugradene opreme i materijala
— garantni listovi ugradene opreme i materijala.

2. KVALITETA UGRADENOG MATERIJALA, OPREME | RADOVA ZA INSTALACIJE GRIJANJA

Sav materijal koji se upotrebljava kod izvodenja toplinskih instalacija grijanja i ventilacije u
pogledu kvalitete mora odgovarati postojecim propisima za ovu struku kao i opisu iz projekta.
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Svi radovi moraju biti strucno i kvalitetno izvedeni. Za dijelove opreme, za koje je potrebno,
izvodac radova duzan je priloziti ateste o ispitivanju.

Sva armatura, mjerni instrumenti a naroCito sigurnosni elementi postrojenja moraju
besprijekorno funkcionirati i u radu biti sigurni.

Pri izvodenju radova izvoda¢ mora strogo voditi racuna o armirano-betonskim konstrukcijama
gradevine. Ne smiju se probijati ili sjeci rebra, grede, temeljenje stope ili sl.. Ukoliko dode do
potrebe za takovim radovima, prethodno se treba savjetovati sa nadzornom strucnom osobom,
odnosno sa staticarem kako bi se ocuvala stabilnost gradevine. U protivnom odgovornost snosi
izvodac radova.

Kanali za dovod i povrat zraka moraju biti izvedeni iz prvorazrednog pocinc¢anog lima debljine
prema smjernicama za projektiranje i izradu niskotlacnih limenih kanala

Sve uredaje ventilacije potrebno je montirati striktno prema uputstvima isporucitelja opreme.

TVRDO LEMLJENJE:

Tvrdo lemljenje treba izvoditi u horizontalnom polozaju ili polozaju prema dolje.

U tijeku lemljenja potrebno je kroz cijev pustati dusik (tlak < 0,2 bara) -poduzeti potrebne
protupozarne mjere

Pripremiti cijev za lemljenje i za eventualno gasenje pozara

Punjenje dusikom

Ako se nije pustao dusik u toku lemljenja, velika koli¢ina «oksidnog filma» se stvorila na
mjestu i u okolici mjesta lemljenja (sa unutarnje strane). Oksidni film moze zacepiti el.Lmagnetni
ventil, kapilarnu cijev, usisnu rupicu za povrat ulja na akumulatoru Sto moze dovesti do
gresaka u radu i kvara uredaja.

Da se ovo sprijeci potrebno je lemiti “pod dusikom*” kako bi se uklonio zrak u toku lemljenja.

Ispiranje cjevovoda
Se vrsi dusikom kako bi se uklonile sve necistoce sa unutarnje strane cijevi.

- Sve cijevi prije montaze moraju biti ociScene, kako iznutra tako i izvana i osusene.

- Cu-cijevi se postavljaju iz jednog komada, ukoliko se vrsi spajanje potrebno je izvrsiti
tvrdim lemljenjem.

- Cijevi moraju biti Ciste od prasine, suhe sa unutarnje strane i nepropusne

- Cjelokupnu mrezu treba postaviti tako da je omoguéeno njezino Sirenje sistemom
samokompenzacije ili ugradnjom specijalnih kompenzatora.
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ISPITIVANJE IZVEDENIH RADOVA

TLACNA PROBA INSTALACIJE
Instalacija se podvrgava istovremeno provjeri ¢vrstoce i nepropusnosti (strenght & tightness
test) tlakom vode.

Ispitni tlak instalacije je Pi = 4 bar
Trajanje ispitivanja ovisi o obujmu ispitane instalacije.
Tijek ispitivanja je slijedeci:
- Ispitnim medijem se puni instalacija do radnog tlaka slobodno, zatim se kontroliranom
brzinom dizanja tlaka (maks. 2 bar/min) dize tlak do ispitnog Pi.
- Instalacija se ostavlja 3 sata da se izjednace temperature.
- Nastupa vrijeme ispitivanja. Uvjet prihvatljivosti instalacije je da u vremenu ispitivanja od
2 sata (moze se eventualno dozvoliti skracenje vremena ispitivanja na 10 min. ne dode do
zamjetnog pada tlaka.

- U ovom periodu se tlak ocitava na mjernom instrumentu svakih 10 min i taj podatak se
unosi u ispitni dokument - izvjestaj o ispitivanju.

- Mjerenje se vrsi manometrom razreda tocnosti 0,6; promjera ljestvice najmanje 150mm i
mjernog podruéja veceg od ispitnog tlaka za najmanje 50%.

- Tijekom ispitivanja prati se termometrima izjednacenje temperature instalacije sa
temperaturom okoline i eventualne promjene temperature okoline.

- Rezultati ispitivanja moraju biti dokumentirani.

- Nakon pustanja u rad instalacija je podlozna periodickim pregledima, te izvanrednim

- pregledima u slucaju preinakama sustava.

- Svaki izvodac radova je odgovoran za izvodenje potrebnih ispitivanja nakon aktivnosti na
instalaciji.

FUNKCIONALNA PROBA INSTALACIJE

Topli pogon - funkcionalnu probu instalacije centralnog grijanja, odnosno ispitivanje i regulaciju
medijem radne temperature vrsi se u dnevnom periodu od 8 sati i trajanju od jednog do vise dana
ovisno o slozenosti i veliCini instalacije, te zahtjevima investitora.

Ispitivanje treba biti pismeno dokumentirano.
Zapisnik o ispitivanju treba potvrditi:
- dali sistem ravnomjerno radi bez udaraca i jacih Sumova,
- da li svi zaporni i regulacioni organi ispravno rade i pravodobno reagiraju, te mogu li se
lagano podesavati
- dali se postizu trazene temperature kod odgovarajucih vanjskih uvjeta
- dali su postignuti deklarirani kapaciteti opreme ugradene u instalaciju

Zapisnik se sa svim primjedbama predaje investitoru.
Troskovi probnog rada idu na racun izvodaca radova ukoliko drukcije nije dogovoreno.

Zagreb, rujan, 2021. god.
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2.6.1. UVOD

Predmet ovog projekta je izrada tehnickog rjesenja za djelomicnu rekonstrukciju strojarskih
instalacija centralnog radijatorskog grijanja u Osnovnoj sSkoli Katarina Zrinski Mecencani, na
lokaciji k.c.br. 29/1 k.o. Mecencani, a sve radi gradevinske sanacije, odnosno obnove konstrukcije
zgrade nakon nastale stete uslijed potresa od 29.12.2020. sa maksimalnom amplitudom od 6.2
prema Richteru (intezitet u epicentru VIII-IX stupnjeva EMS ljestvice - epicentar 5 km jugozapadno
od Petrinje). Projektom su obuhvaceni samo nuzni zahvati na sustavu centralnog grijanja, a da se
omogudi funkcionalni rad s minimalnim troskovima adaptacije:

- demontaza centralnog toplovodnog grijanja (cijevni razvod i ogrjevna tijela),
- prikaz novog razvoda i dispozicije opreme sukladno gradevinskoj sanaciji.

2.6.2. POSTOJECA INSTALACIJE GRIJANJA | PREDMET OBUHVATA

Kotlovnica

Postojeca kotlovnica je ugradena 2005. godine i rekonstruirana 2011. godine. Zgrada se prije
energetske obnove grije kotlom na ekstra lako lozivo ulje (ELLU) snage 170 kW, te se kao takva u
potpunosti zadrzava (nije predmet obuhvata).

Mjesto rekonstrukcije je od vertikalnog cijevnog razvoda polaznih krugova grijanja u kotlovnici.

DImovodna naprava

Za odvod dimnih plinova moze se koristiti postojeci zidani dimnjak samo ukoliko se utvrdi
zadovoljavajuca tehnicka ispravnost i mehani¢ka stabilnost istog. Stoga se prije uporabe obavezno
pristupa ispitivanju sukladno propisima. Ako se utvrdi tehnicka neispravnost potrebno je pristupiti
adekvatnoj sanaciji dimovodne naprave. Dimnjak kao takav mora biti certificiran od strane
ovlastene osobe na temperaturnu izdrzljivost min. 400°C.

Sustav centralnog grijanja

U skoli je instalirano grijanje temperaturnog rezima 80/60°C u tri kruga radijatorskog grijanja.
Toplinski medij je voda. Postojeci razvod centralnog grijanja izvan kotlovnice i postojeca ogrjevna
tijela je radi gradevinske sanacije potrebno kompletno demontirati, te nakon provjere ispravnosti
izvrsiti ¢iscenje i ispiranje instalacije uz zadrzavanje postojeé¢ih radijatora. Stoga nuzna
rekonstrukcija obuhvaca:

- demontazu radijatora u kompletu s regulacijskim ventilima i radijatorskim prigusnicama,
- Ciscenje i ispiranje ogrjevnih tijela koja se zadrzavaju,

- ponovnu montazu ogrjevnih tijela na nove / odgovarajuce pozicije

- montazu termostatskog seta (termostatski ventil i termo-glava) i radijatorske prigusnice,
- pustanje u probni rad,

- balansiranje sustava grijanja.

Svaki radijator se prikljucuje na polazni vod toplovodne mreze preko termostatskog radijatorskog
ventila, a prikljuéak na povratni vod ce se izvesti preko radijatorske prigusnice, koja sluzi za
iskljucivanje radijatora iz rada i za finu regulaciju cijevne mreze. Ispustanje vode samo u
slucajevima popravka instalacije vrsit ¢e se na navojnim dijelovima instalacije gdje se ugraduju
slavine s holenderskim navojem.
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Obratiti paznju na pravilno vodenje cijevi. Rastezanje cijevi predvideno je pomocu U, L i Z
kompenzatora. Razvod i povrat tople vode predviden je celicnim cijevima kao i postojeéi dio
instalacije, s magistralnim razvodom pod stropom prizemlja uz vertikalno dizanje i spustanje
prikljucnih spojeva (prizemlje i kat). Svi prolazi kroz zid koji je granica pozarnog sektora moraju
biti izvedeni sistemom cijev u cijevi i obavezno zabrtvljeni odgovaraju¢im vatrootpornim
materijalom.

Regulacija temperature prostora vrsiti ¢e se novougradenim termostatima na postojeéim
ogrjevnim tijelima. Sve prostorije grijati ce se toplovodnim centralnim grijanjem. Regulacija i
sigurnosna oprema su u skladu s hrvatskim propisima. Punjenje ili praznjenje cijevne mreze vrsi
se preko ispusnih slavina koje se nalaze na najnizim tockama.

Projektant:

Ivan LoSonc, mag. ing. mech.

Hrvatska komora inZenjera strojarstva
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2.7.1. TOPLINSKO OPTERECENJE

Proracun toplinskih gubitaka i dimenzioniranje opreme inicijalno je provedeno osnovnim
projektom gradevine iz 2004. sukladno uporabnoj dozvoli (glavni projekt - strojarske
instalacije centralnog grijanja i kotlovnice na loZ ulje, knjiga 5, br.projekta: 308, po projektantu
Buro Vrbanic, dipl. ing. stroj,, tvrtka: VRBANIC INZENJERING“ d.o. 0., Zagreb), te se kao takav u
potpunosti preuzima, s obzirom da nema izmjene na vanjskoj omotnici zgrade, niti su ucinjena
odredena poboljsanja.

Sukladno navedenom, broj postojecih ogrjevnih tijela i njihova pozicija se zadrzava kao i

potreban toplinski ucin, te cijevni razvod s istim temperaturnim rezimom rada, stoga ponovno
dimenzioniranje instalacije nije potrebno.

Projektant:

Ivan LoSonc, mag. ing. mech.
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Odrzavanje i vijek uporabe gradevine
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Tijekom uporabe gradevine, ujedno i instalacije potrebno je ugradenu opremu odrzavati, kako bi
ista tokom cijelog uporabnog vijeka ispunjavala sve zahtjeve za siguran i funkcionalan rad.

Na predmetnoj instalaciji potrebno je provoditi redoviti pregled i to minimalno jednom godisnje,
obavljati redoviti servis i zamjenu potrosnih dijelova u skladu sa uputama proizvodaca.

ODRZAVANJE GRADEVINE PODRAZUMJEVA:

- redovite preglede gradevine odnosno njezinih dijelova, u razmacima i na nacin odreden projektom
gradevine i pisanom izjavom izvodaca o izvedenim radovima i o uvjetima odrzavanja gradevine,

- izvanredne preglede gradevine odnosno njezinih dijelova nakon kakvog izvanrednog dogadaja ili po
inspekcijskom nadzoru,

- izvodenje radova kojima se gradevina odnosno njezin dio zadrzava ili se vraéa u tehniéko ifili
funkcionalno stanje odredeno projektom gradevine odnosno propisima te aktima za gradenje u skladu
s kojima je gradevina izgradena,

- vodenjei ¢uvanje dokumentacije o odrzavanju gradevine: u kontinuitetu rednih brojeva navedenii danom
nastanka sastavljeni zapisnici s prilozima o redovitim i izvanrednim pregledima te izvedenim radovima
u svrhu o€uvanja projektiranih temeljnih zahtjeva za gradevinu, funkcionalnosti i sigurnosti gradevine u
uporabi.

Redoviti pregledi i izvanredni pregledi ukljucuju osobito:

- utvrdivanje je li gradevina odnosno jesu li njezini dijelovi u ispravnom stanju (deformacije, polozaj i
veli¢éine napuklina i pukotina te druga o$tecenja vezana za ocuvanje tehnickih svojstava gradevine), -
utvrdivanje stanja zastitnih slojeva odnosno sustava zastite gradevine, ako postoje,

- utvrdivanje velicine geometrijskih odstupanja od projektiranog stanja, ako se na temelju vizualnog
pregleda sumnja u geometrijska odstupanja koja su veéa od dopustenih odnosno izvan granica
tolerancije,

- utvrdivanje ispunjava li gradevina u cjelini odnosno njezin dio zahtjeve odredene projektom gradevine,

- utvrdivanje uskladenosti uredaja i opreme sa projektom gradevine.

Vijek trajanja:

- 25 godina / za opremu bez pokretnih elemenata, ukoliko proizvodac ne deklarira drukcije.
- 40 godina / za instalacije i cjevovode

Uvjeti odrzavanja

Oprema se odrZava u skladu sa uputama proizvodaca.

Najmanje jednom godisnje treba izvrsiti servis uredaja, te kontrolu i funkcionalno ispitivanje svih
uredaja. Kontrolu uredaja i opreme kao sto su mjerni uredaji, filteri i slicno, vrsi se vise puta u toku
godine, ovisno o potrebi i tehnickim zahtjevima. Sve uredaje i opremu koja ima posebnu namjenu i
posebne tehnicke zahtjeve, treba kontrolirati i odrzavati prema posebnim tehnickim uputama koje
su dane uz navedene uredaje. Preventivno odrZzavanje, kontrolu i servis smiju vrsiti samo osobe
koje su tehnicki osposobljene i ujedno ovilastene od strane odgovorne osobe.

Projektant:

Ivan LoSonc, mag. ing. mech.
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3. Nacrti (graficki prilozi)
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