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Naziv tvrtke: GMG Usluge d.o.o.

Sjediste: Kastelanska 17, Veliko Polje, Grad Zagreb
I I OIB: 59900531506
MB: 05118824

1.2. POPIS PROJEKTANATA | SURADNIKA

PROJEKTANT: Frano Grubisié¢, mag. ing. el., E3319
Ovlasteni inzenjer elektrotehnike

SURADNICI: -
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Naziv tvrtke:

Sjediste:
q I q oIB:

MB:

GMG Usluge d.o.o.

Kastelanska 17, Veliko Polje, Grad Zagreb
59900531506

05118824

1.3. POPIS MAPA | PROJEKTANATA

1 | GRADEVINSKI PROJEKT - Projekt obnove konstrukcije

oznaka projekta: 23/2021
TRASA ADRIA d.o.0.
Ivana Stozira 6, 10 000 Zagreb

Glavni projektant:

Domagoj Bari¢i¢, mag.ing.aedif.
Projektant konstrukcije:

Alen Batista, mag. ing. aedif.

Suradnici:

Josip Laku$i¢, mag.ing.aedif.
Jakov lvi¢, mag.ing.aedif.
Gregor Grskovi¢, mag.ing.aedif.
Ana Jurlina, bacc.ing.aedif.

2 | STROJARSKI PROJEKT

oznaka projekta: 21-012/GHV
TIPFELER d.o.0.

Projektant:
Ivan LoSonc, mag.ing.mech.

Broj ovlastenja: S- 1915

3 | ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

Oznaka projekta: 5/21
GMG usluge d.o.o.

Projektant:
Frano Grubisi¢, mag.ing.el., E3319

Investitor:
Vrsta projekta:
Razina razrade:
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Naziv tvrtke: GMG Usluge d.o.o.

Sjediste: Kastelanska 17, Veliko Polje, Grad Zagreb
I I I OIB: 59900531506
MB: 05118824

1.4. OVLASTENJE PROJEKTANTSKE TVRTKE

|
\ |
L]

REPUBLIKA HRVATSKA MBS5: 081246614
TRGOVACKI SUD U ZAGREBU N Tt~19/20897-2

¥,

RJESE NI B

Trgovacki sud u Zagrebu po sucu pojedincu Zeliki Breged u
registarskom predmetu upisa u sudskigregistar osnivanije j.d.o.o.
po prijedlogu predlagatelja GMG USLUGE j.d.o.o. za savijetovanije i

usluge, Veliko Polje, Kaltelanska 17, 28.05.2019. gocine

rijesio je

u sudski registar ovog suda upisuje se:

osnivanje jednostavnog druitva s ogrﬁniéenom odgovornoséu

pod tvrtkom/nazivom GMG USLUGE j.d.olo. za savjetovanje i usluge,
sa sjediStem u Velikom Polju, Ka3telanska 17, u registarski
ulozak s MBS 081248614, prema podacima naznacenim u prilogu
ovoga rjeSenja ("Podaci za upis ju glavnu knjigu sudskog
registra"), koji je njegov sastavni dio.

|

TRGOVACKI SUD U ZAGRERU

Uputa o pravnom lijeku:

Pravo na Zalbu protiv ovog rjesenja ima sudionik ili druga osoba
koja za to ima pravni interes. Zalba |se podnosi u roku od 8
(osam) dana Visokom trgovackom sudu Bepublike Hrvatske u dva
primjerka, putem prvostupanjskog suda. Predlagatelj nema pravo

Zalbe. J

D003, 20T9-05-28 13:47:38 | Stranica: 1 od 1
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Naziv tvrtke: GMG Usluge d.o.o.

Sjediste: Kastelanska 17, Veliko Polje, Grad Zagreb
q I q OIB: 59900531506
MB: 05118824
TROOVACKL SUD U ZAGREDY i GRI248A14
TU=1D/208G7-2 Datum: 28,0%.2019
PODACT ZA UPI1Z U GLAYNY KHJIGU SUDSKOG REGISTRA

(priloy uz rjelenje)

rod brojem upisa 1 za tvrtku GMG USLUGE j.d.o.,0. za savjetovanja
usluge upisuje ase:

SUBJEKT UPISA
TVRTKA:
GMG USLUGE j.d.o.o0. za savijetovanje 1 usludge

GMG USLUGE j.d.o.o,

SIEDISTE/ADRESA:
Veliko Polje (Grad Zagreb)
Kastelanska 17

PRAVN1 OBLIK:

jednostavno drudtvo s ogranienom odgovornoicéu

PREDMET POSLOVANJA:

% projektiranje i gradenje gradevina te strucnl

nadzor gradenija
energetsko certificiranje, energetski pregled
zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i
sustava hladenja ili klimatizacije u zgradi
- strulni poslovi prostornog uredenja
- uredenje interijera
- djelatnost upravljanja projektom gradnje
- djelatnost tehni&kog ispitivanja i analize
- racunalne i srodne djelatnosti
- izrada i odrzZavanje web stranica
- graficki dizajn
- industrijski dizajn
- dizajn novih medija (multimedija)
- promidzba (reklama i propaganda)
- istrazivanje trZisSta i ispitivanje javnog
mnijenja
* - savjetovanje u vezi s poslovanjem i
upravljanjem
* - organiziranje koncerata, revija, zabavnih
igara, priredaba, sajmova, seminara,
tecajeva, kongresa, izlozbi, festivala
* - proizvodnja, popravak i odrzavanje strojeva i
‘ opreme
- iznajmljivanje strojeva i opreme, bhez
rukovatelja 1 predmeta za osobnu uporabu i
kucéanstvo
¥ - kupnja i prodaja robe
; - pruzanje usluga u trgovini

A ok R ok ok x ok F X * F

i inozemnom trzistu
- zastupanje inozemnih tvrtki
- usluge informacijskog dru caa
- administrativne djelatnos 1.0
- racunovodstveni poslovi t:

* % ok ¥
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Naziv tvrtke: GMG Usluge d.o.o.
I Sjediste: Kastelanska 17, Veliko Polje, Grad Zagreb
I I OIB: 59900531506
MB: 05118824
.
TRGOVACKI sup u ZAGREBD MBS 0812454614
Tt-19/20897-2 patum: 29.05.201%

PODACI ZA UPIS U GLAVNU KNJIGU SUDSKOG REGLSTRA

- ) (priloy uz rjedenje)
od brojem upisa 1 za tvrtku GMG USLUGE j.d.o.o.

usluge upisuje se:

4a savietovanje i

SUBJEKT UPISA

PREDMET POSLOVANJA:
" - izdavac¢ka djelatnost
* - priprema i
8 - tiskanje cas
publikacija,
atlasa, plakata,

prospekata i drugih ti
djelovodnika, albuma,

poslovnih obrazaca

OSNIVACI/CLANOVI DRUSTVA:

Frano Grubigié, OIB: 76874227628
Veliko Polje, Imotska ulica 33
- jedini osnivac j.d.o.o0.

OSOBE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:
Frano Grubisi¢, OIB: 76874227628

Veliko Polje, Imotska ulica 33
- direktor

izrada tiskarske forme
opisa i drugih pe
knjiga i broZura,
reklamnih kataloga,
skanih oglasa, ‘
dnevnika, kalendara 1

riodic¢nih
rarata 1

- zastupa drudtvo samostalno i neograniceno

TEMELJNI KAPITRL:
10,00 kuna

PRAVNI ODNOSI:
Osnivacki akt:

Izjava o osnivanju jednostavnog drustva s ogranicenom

odgovornos¢u od 10.05.2019. godine.

U Zagrebu, 28. svibnja 2019.
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Naziv tvrtke: GMG Usluge d.o.o.

Sjediste: Kastelanska 17, Veliko Polje, Grad Zagreb
I I OIB: 59900531506

MB: 05118824

1.5. 1ZJAVA PROJEKTANTA TD 5/21

INVESTITOR: Osnovna $kola Katarina Zrinska Mecencani,
Mecencani 8a,
44430 Hrvatska Kostajnica

GRADEVINA: Osnovna skola Katarina Zrinska Mecencani

LOKACIJA: k.¢.br. 29/1 k.o. Me¢encani

RAZINA RAZRADE: Projekt cjelovite obnove konstrukcije

TD: 5/21

ZOP: 23/2021

STRUKOVNA ODREDNICA: Elektrotehnicka

GLAVNI ELEKTROTEHNICKI PROJEKT ZA NASLOVNU GRABEVINU (MAPA 3) USKLADEN

JE SA:

» Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)

» Zakonom o zastiti od pozara (NN 92/10)

» Zakonom o obnovi zgrada o&teéenih potresom na podruc¢ju Grada Zagreba, Krapinsko-
zagorske Zupanije, Zagrebacke Zupanije, SisaCko-moslavacke Zupanije i Karlovacke
Zupanije (NN 102/20, 10/21)

» Sa relevantnim zakonima, pravilnicima, tehniCkim propisima i normama vazec¢im u
trenutku izrade projektne dokumentacije

» Prostorno-planskom dokumentacijom

Investitor: OSNOVNA SKOLA KATARINA ZRINSKI MECENCANI ZOP: 5/21
Vrsta projekta: ELEKTROTEHNICKI Miesto izrade: ZAGREB
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Strana: 8/23



Naziv tvrtke: GMG Usluge d.o.o.

Sjediste: Kastelanska 17, Veliko Polje, Grad Zagreb
I I OIB: 59900531506

MB: 05118824

2. TEHNICKI DIO PROJEKTA - TEKSTUALNI DIO

INVESTITOR: Osnovna sSkola Katarina Zrinska Mecencani,
Mecencani 8a,
44430 Hrvatska Kostajnica

GRADEVINA: Osnovna skola Katarina Zrinska Mecencani
LOKACIJA: k.¢.br. 29/1 k.o. Me¢encani

RAZINA RAZRADE: Glavni projekt

TD: 5/21

ZOP: 23/2021

STRUKOVNA ODREDNICA: Elektrotehnicka

2.1. PROJEKTNI ZADATAK

Projektni zadatak za potrebe izrade elektrotehni¢kog projekta za predmetnu gradevinu je u
potpunosti u skladu sa arhitektonskim projektom i ostalim tehnoloskim projektima navedenim u
popisu knjiga ovog projekta.

Sukladno navedenom, ovim su projektom obuhvacene instalacije:

Instalacija jake struje:

Demontaza elemenata jake struje: uti¢nica, sklopki, rasvjete itd.
Ponovna montaza elemenata jake struje: rasvjete

Postava novih elemenata: utiCnica, sklopki, rasvjete itd.
Zamjena fluo cijevi LED cijevima visoke energetske ucinkovitosti
Kabliranje

Instalacija slabe struje:
e Demontaza postojecih utiCnica mreze te antenskih uti¢nica
¢ Montaza novih uti¢nica mreze i antenskih uti¢nica
e Kabliranje

Instalacija uzemljenja i izjednac¢enja potencijala
¢ |zjednacenje potencijala

Investitor: OSNOVNA §KOLvA KATARINA ZRINSKI MECENCANI ZOP: 5/21
Vrsta projekta: ELEKTROTEHNICKI Mijesto izrade: ZAGREB
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Naziv tvrtke: GMG Usluge d.o.o.

Sjediste: Kastelanska 17, Veliko Polje, Grad Zagreb
I I OIB: 59900531506

MB: 05118824

2.2. PODACI O GRADEVINI

Gradevina je postoje¢a Osnovna Skola Katarina Zrinski u Me€en€anima koja se nalazi na Cestici
k.C.br. 29/1 k.o. MeCencani. Gradevina se sastoji od dvije etaze: prizemlja u kojemu se nalazi
Cetiri ucionice, hodnik, ulazni prostor, vjetrobran, spremista, sanitarni prostori, hol, stubiste,
blagovaonica, kuhinja, pretprostor, praonica i ulaz. Zatim kata u kojem se nalazi : pet ucionica,
hodnik, spremiste, sanitarni prostori, knjiznica, zbornica, uredi, arhiv, kabineti i soba ravnatelja.
Gradevina je znalajno oste¢ena u potresu te je za daljnju upotrebnu neophodna obnova
konstrukcije.

2.3. TEMELJNI ZAHTJEVI NA GRADEVINU

Ovim elektrotehnickim projektom predvidene su elektri¢ne instalacije i oprema takvih tehnickinh
svojstva da tijekom trajanja gradevine u koju je ugradena, uz propisano izvodenje i odrzavanje
elektri¢ne instalacije, gradevina i elektriCha instalacija mogu podnijeti sve utjecaje uobi¢ajene
uporabe i utjecaja okoliSa. Sukladno tome u toku gradenja i uporabe gradevine iste ne¢e
prouzroditi:

- pozar gradevine odnosno njenog dijela

- opasnost, smetnju, Stetu ili nedopustiva ostecenja

- elektriéni udar i druge ozljede korisnika gradevine

- buku vece od dopustene

- potrosnju elektricne energije vece od dopustene

Mehanicka otpornost i stabilnost

Mehanicka otpornost postignuta je odabirom materijala kojima je navedena karakteristika
ispitana i atestirana.

Sva oprema mora imati odgovarajuci stupanj mehanicke zastite, a oprema koja se montira na
otvorenom mora biti zastiCena od utjecaja atmosferilija. Svojom tezinom oprema ne smije
utjecati na stabilnost gradevine.

Pouzdanost

Svi projektirani materijali i ugradena oprema dimenzionirani su i odabrani da mogu izdrzati
struje i napone koji se u normalnom pogonu mogu pojaviti, dok su u slu¢aju kvara predvideni
uredaji za isklju€enje dijela ili kompletne instalacije.

Sigurnost u slué¢aju pozara

Kod dimenzioniranja opreme i vodova vodeno je racuna o toplinskim, mehanickim i elektriénim
naprezanjima u radu i kratkom spoju.

Presjeci vodic¢a i kabela su tako odabrani da struje optere¢enja budu manje od trajno
dozvoljenih struja, a za zastitu od preopterecéenja i kratkog spoja predvideni su uredaji za
automatski prekid strujnog kruga. Ovi uredaji su projektirani tako da prekidaju svaku struju
preopterecenja koja protjeCe strujnim krugom prije nego §to prouzrokuje moguéa termicka ili
mehanicka ostecenja.

Sva oprema je predvidena u odgovarajucoj izvedbi, sukladno s o€ekivanim uvjetima rada, tako
da ne dolazi do Stetnog medudjelovanja (elektri¢nih, toplinskih i mehanickih) s okolinom.
Projektom je predvidena elektro oprema koja ne predstavlja opasnost od pozara za okolne
materijale, a pristupacni dijelovi opreme koji se nalaze na dohvatu ruke u normalnim radnim
uvjetima ne mogu posti¢i temperaturu opasnu po Covjeka ili okolinu.

Investitor: OSNOVNA §KOLj\ KATARINA ZRINSKI MECENCANI ZOP: 5/21
Vrsta projekta: ELEKTROTEHNICKI Mijesto izrade: ZAGREB
Razina razrade: PROJEKT CJELOVITE OBNOVE KONSTRUKCIJE Datum: RO, 9/2021
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Naziv tvrtke: GMG Usluge d.o.o.

Sjediste: Kastelanska 17, Veliko Polje, Grad Zagreb
I I OIB: 59900531506
MB: 05118824

Higijena, zdravlje i okolis

Odabrani materijali i oprema u potpunosti su sigurni u pogledu zastite od zagadivanja okoline.
Zastitom od direktnog i indirektnog dodira, uredajima u odgovarajucoj zastiti ovisno o zoni
ugrozenosti te sustavom zastite od munje i izjednacenjem potencijala eliminira se elektri¢na
energija kao uzrok povrede korisnika.

Sigurnost i pristupaénost tijekom uporabe

Predvidena je zastita od direktnog dodira u elektri¢noj instalaciji (izoliranjem dijelova pod
naponom, ugradivanjem u kuciste, postavljanjem izvan dohvata ruke) i zastita od indirektnog
dodira (automatskim isklju€ivanjem napajanja, upotrebom uredaja klase Il ili odgovaraju¢om
izolacijom, postavljanjem u nevodljiva kucista, galvansko povezivanje metalnih masa i
izjednaCenje potencijala).

Zastita od buke

Elektricna instalacija ne proizvodi buku.

Ugraditi se smiju samo uredaiji koji atestima dokazuju da razina buke koiji pri radu razvijaju nije
veca od zakonski dozvoljene. Vibracije se smanjuju pravilnim pric¢vrsc¢ivanjem uredaja na
podlogu odnosno vjeSanjem o nosivu konstrukciju.

Gospodarenje energijom i o¢uvanje topline

Materijali i uredaiji koji su ovom projektnom dokumentacijom predvideni za ugradnju, tvornicki su
dogotovljena rjeSenja koja imaju svojstvo maksimalne ucinkovitosti uz minimalni utroSak radne
energije.

Odrziva uporaba prirodnih izvora

Gradevine je projektirana tako da je uporaba prirodnih izvora odrziva, a dijelovi ugradenih
materijala i oprema omogucuju mogucnost reciklaze nakon uklanjanja.
Sva predvidena oprema je predvidena za dugi vijek uporabe (25 godina ili vise).

Investitor: OSNOVNA §KOLj\ KATARINA ZRINSKI MECENCANI ZOP: 5/21
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Razina razrade: PROJEKT CJELOVITE OBNOVE KONSTRUKCIJE Datum: RO, 9/2021

Strana: 11/23



Naziv tvrtke: GMG Usluge d.o.o.

Sjediste: Kastelanska 17, Veliko Polje, Grad Zagreb
I I OIB: 59900531506

MB: 05118824

2.4. TEHNICKI OPIS
Niskonaponski priklju¢ak

Napajanje objekta je postojeCe te se izvodi se sa postojeceg kucnog prikljucknog mjernog
ormara koji se nalazi na fasadi kod glavnog ulaza u objekt. Postoje¢a zakupljena snaga (40 kW)
u potpunosti zadovoljava potrebe gradevine, te nije potreban dodatan zakup snage.

Od KPMO ormara do glavnog razdjelnog ormara gradevine R0.1 povucen je kabel NYY-J
5x35mm2 podzbukno.

Sam priklju¢ak nije predmet obuhvata, ali je projektom predvideno torkretiranje zida u kojem su
KPMO i R0.1, stoga je potrebno poduzeti sve mjere zastite osoba i instalacije kako bi se radovi
izveli na siguran nacin i instalacija zastitila od bilo kakvih ostecenja.

Nacin izvodenja elektrotehnickih instalacija

ElektrotehniCke instalacije se izvode podzbukno, nakon uklanjanja zbuke potrebno je postaviti
plasticne cijevi. Polaganje vodova izvesti samo vertikalno i horizontalno. Vertikalno polaganje
nije dopusteno u zoni 15 cm od dovratnika vrata i prozora prostorija. Medusobno spajanje
vodiCa izvesti odgovarajuc¢im instalacijskim stezaljkama. Sve priklju€nice moraju imati zastitni
kontakt. Prikljucak stalnih troSila izvesti preko prikljuénice za stalni priklju¢ak. Visinu montaze
priklju€nica je prilagodena pojedinim zahtjevima investitora, a prema rasporedu prikazanom na
tlocrtima objekta.

Kabeli na stropu i zidovima koji su obuhvaéeni obnovom su predvideni za zamjenu novim
kabelima, osim u slu€ajevima gdje je moguce obaviti kompletan zahvat bez oStecenja
postojeceg kabela.

U grafi¢kim prilozima su dane pozicije troSila, razdjelnog ormara, rasvjete, te prikljucnica.

Instalacija prikljuénica, napajanje tehnoloSke opreme

U gradevini je predviden odreden broj prikljuCnica rasporeden po prostoru. PrikljuCnice su
odgovarajuéeg stupnja zastite. Visina na koju se postavljaju prikljuénice su 50cm od kote gotovog
poda, osim u parapetnom kanalu koji ¢e biti postavljen na cca. 90 cm. Elektri¢na instalacija
priklju€nica i fiksnih priklju¢aka na pozicijama gdje nije moguce adekvatno zastititi postojeci kabel
izvest ¢e se kabelima tipa N2XH presjeka 2,5 mm? za uti¢nice i 1,5 mm? za rasvjetu. Pozicije
elemenata sukladne su prijasnjim pozicijama te su na odredenim pozicijama dodane dodatne
prikljuCnice. Priklju€nice se spajaju na postojece strujne krugove unutar prostorija, tocne oznake
¢e se utvrditi na objektu obzirom da ne postoji dokumentacija izvedenog stanja.

Unutar ucionice informatike instalacija je predvidena dijelom podzbukno, dijelom parapetnim
kanalima, sukladno grafi¢kim prilozima.

Prilikom montaze samih elemenata potrebno je proCi sve pozicije sa investitorom i dogovoriti
to€ne mikrolokacije.

Rasvjeta

Projektom je predvidena demontaza cjelokupnog spustenog stropa kako bi se izvela oja€anja
karbonskim vlaknima i sprezanjem drvo-beton. Obzirom na navedeno potrebno je demontirati
komplet sve elementa sa stropa i nadstroplja. Rasvjetu je potrebno pazljivo demontirati,
uskladistiti te na kraju radova, nakon sto se dovrse soboslikarski radovi ponovo montirati.
Obzirom da se povecao broj ucionica u prizemlju i na katu, broj postojecih svjetiljki nije dostatan
te je unutar dvije ucionice predvidena montaza novih svijetiljki. Obzirom na prirodu posla za
oCekivati je da ¢e se dio rasvjetnih tijela ostetiti te da nece biti adekvatan za ponovnu montazu
stoga se u specifikaciji predvida 15 % novih svijetiljki koje bi zamijenile oSte¢ene.
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Velika vecina postojecih svijetiljki koristi fluo cijevi, u sklopu projektnog rieSenje u svrhu ustede
energije predvideno je mjenjanje fluo cijevi u LED cijevi visokih performansi i visoke
ucinkovitosti.

Upravljanje rasvjetom je predvideno sklopkama osim za hodnike gdje se koriste tipkala.
Zadrzane su postojece pozicije sklopki, okvirna visina ugradnje sklopki i tipkala je 120 cm od
kote gotovog poda.

Svjetlotehnickim proraCunom je potvrdena trazena razina rasvjetljenosti za prostore gdje se
planira postava nove rasvjete.

Razdjelni ormari

Postojeci razdjelni ormari objekta su velikim dijelom u zadovoljavaju¢em stanju te ovim
projektom nije predvidena zamjena ormara, osim odredenih dorada koje su navedene ispod.
Obzirom da se ormari nalaze na zidovima koji se torkretiraju potrebno je zastiti ormare i glavne
kabelske vertikale. Glavni razdjelni ormar gradevine R0.1 prikazan je na slici ispod, ormar nije
na zadovoljavajucoj razini:

Projektom je predvidena zamjena vrata glavnog razdjelnog ormara RO0.1 te slaganje i
organizacija postojecih kabelskih Zila unutar ormara. Radovi se trebaju izvoditi u beznaponskom
stanju.

Izjednacenje potencijala
Uzemljenje objekta je postojece, dodatno uzemljenje novih metalnih masa objekta po

Vrsi se zastitnim vodovima minimalnog presjeka 6 mm?2 na PE sabirnicu pripadnog razdjelnog
ormara.
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Instalacija sustava zastite od udara munje

Na objektu je instaliran postojeci sustav zastite od udara munje. Sustav je potrebno redovito
pregledati svake dvije (2) godine, obaviti ispitivanja i mjerenja svakih 3est (6) godina sa
napomenom da je kriticne dijelove potrebno pregledati svake tri (3) godine).

Instalacija slabe struje

Unutar objekta nalazi se postojeca telefonska instalacija, postojeci zajednicki antenski sustav,
sustav Skolskog zvona te nova CARNETova mreza koja je postavljena netom prije potresa.
Postojece uti¢nice na zidovima koji se obnavljaju se zamjenjuju novim ugradnim uti¢nicama.
Kabeli slabe struje na stropu i zidovima koji su obuhvaéeni obnovom su predvideni za zamjenu
novim kabelima, osim u slu€ajevima gdje je moguce obaviti kompletan zahvat bez ostecenja
postojeceg kabela.

2.5. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE
Obveze izvodaca i investitora

Sukladno Zakonu o gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) primjenjeni standardi u
predmetnom projektu su u skladu sa Zakonom o tehni¢kim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju
sukladnosti (NN br. 80/13, 14/14) Izvodac radova elektri¢nih instalacija duzan je drzati se gore
navedenog Zakona u cjelosti.

Investitor sklapa sa izvodaCem radova ugovor na osnovu vazecih zakonskih propisa, odobrenog
projekta, proraCuna i trosSkovnika te tehnickih uvjeta koji se nalaze u sklopu projekta.

Ponudjena suma je obvezna za izvodaca. PovecCanje moZe nastati samo kao viSak rada koji
pismeno naredjuje i odobrava nadzorni organ investitora.

Po ustupanju posla izvodac€ je duzan pregledati gradiliSte i utvrditi stanje gradjevinskih radova.
Nadene nedostatke i primjedbe prijaviti ¢e poslodavcu, te ¢e se s njim, nadzornim inzenjerom i
projektantom posti¢i sporazum o radovima ili eventualnim izmjenama. Izvodjenju se ne smije
pristupiti bez gradevinske dozvole koju pribavlja investitor.

Izvodja€ odgovara za uredno izvrSene poslove pridrzavajuci se vazecih propisa za ovu granu
djelatnosti i odobrenog projekta.

Garantni rok za kvalitetu montaznih radova je najmanje dvije godine od dana prijema gotovog
posla od strane komisije, odnosno narucitelja. Za ugradenu opremu vazi garancija proizvodaca.
U vrijeme garantnog roka izvodac je duzan o svome troSku otkloniti nedostatke nastale uslijed
slabe izvedbe radova ili loSeg materijala. Ako se ovo ne ucini u odredenom roku investitor ih
otklanja bilo sam ili preko drugog poduzeéa, a troskove ili Stetu naplaéuje zakonskim putem od
izvodaca.

Izvodac je odgovoran jedino za kvalitetu montaznih radova i ugradenog materijala, ako su radovi
izvedeni po odobrenom projektu, odnosno odobrenim izmjenama. Ukoliko izvodja¢ vrsi izmjene
bez suglasnosti projektanta i nadzornog inzenjera, snosi odgovornost za nepravilno
funkcioniranje instalacije.

Ako se pri zidanju odnosno kod gradevinskih radova upotrebljavaju materijali koji tetno djeluju
na dijelove instalacije, izvodac Ce u sporazumu sa izvodaCem gradjevinskih radova i nadzornim
inzenjerom preuzeti mjere osiguranja. U vezi s ovim ima pravo produzenja roka i naplate troSkova
posebno.

Petnaest dana prije zavrSetka instalacije investitor sporazumno s izvodacem radova podnosi
nadleznoj gradevinskoj inspekciji zahtjev za tehnickim pregledom i prijem instalacije. Konacna
primopredaja izmedju izvodaca radova i investitora tj. narucitelja, vrSi se nakon rjeSenja o prijemu
od strane komisije.
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Kod ugradnje i ispitivanja instalacije treba se pridrzavati odgovaraju¢ih domacih i DIN propisa,
kao i odgovarajucih lokalnih propisa, a sve prema tocki 3.6.1. ove dokmentacije.

Prilikom izvedbe elektriénih radova izvodac je duzan posebno obratiti paZnju na tehni¢ke zastitne
mjere od pozara sukladno TehniCkom propisu za niskonaponske elektri¢ne instalacije (NN 05/10).
Prije ugradnje elektriéne instalacije, izvoda¢ je duzan dostaviti dokaze o sukladnosti za svu
opremu koju ugraduje, ako je domace proizvodnje, odnosno ako je oprema inozemnog porijekla,
prema Zakonu o tehniCkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN br. 80/13,
14/14). Potvrdu o sukladnosti i I1zjavu o sukladnosti s hrvatskim normama.

Prema Tehni¢kom propisu za niskonaponske elektri¢ne instalacije (NN 5/10) izvodac radova je
duZan izvrsiti provjeru el. instalacije pregledom, duzan je razvodne uredaje i sklopnu opremu
oznaciti oznakama iz projekta, te u razvodne uredaje ugraditi jednopolne sheme - izvedeno
stanje.

Prema TehniCkom propisu za niskonaponske elektricne instalacije (NN 5/10), sukladno HRN HD
60364-6 (provjeravanje), investitor je duzan angazirati neovisnu ovlastenu tvrtku za izvrSenje
ispitivanja instalacija i izdavanje izvjeS¢a, dok je izvoda¢ duzan skupiti svu atestno tehnicku
dokumentaciju:
a) instalacija jake struje

- ispitivanje kontinuiteta zastitnog vodica i izjednacenja potencijala

- ispitivanje otpora izolacije

- ispitivanje impedancije petlje kvara

- ispitivanje zastitnog uredaja diferencijalne struje
b) opéenito

- tipske i pojedinacne Isprave i Izjave o ispitivanju i sukladnosti ugradene opreme.

Potrebno je ispitati cijelokupnu instalaciju unutar objekta, neovisno dali je ista bila predmet
zahvata.

2.6. PRIKAZ ZAé'I:ITNIH MJERA | TEHNIC‘I’(IH RJESENJA ZA PRIMJENU
PROPISA ZASTITE OD POZARA | ZASTITE NA RADU

Mjere zastite od pozara

Da bi elektricna instalacija nakon dovrSenja gradevine u cjelini zadovoljila zahtjevima $to ih
utvrduju Pravila zastite od pozara, projektom su usvojena tehni¢ka rjeSenja kojih se izvodac
radova tijekom izgradnje, korisnik gradevine u toku eksploatacije trebaju strogo pridrzavati.

Pri izvodenju instalacija izvoda¢ se mora pridrzavati svih odredbi iz tehni¢kog opisa i tehnickih
uvjeta.

Prema tehniCkim propisima za niskonaponske elektri¢ne instalacije (NN br. 05/10), a prema normi
HRN HD 60364-4-41: 2007 — Niskonaponske elektri¢ne instalacije — — 4 — 41. dio: Sigurnosha
zastita — Zastita od elektricnog udara (IEC 60364-4-41: 2005,MOD; HD 60364-4-41: 2007),
zastita od direktnog dodira izvedena je tako, da su svi neizolirani dijelovi elektriCne instalacije koji
mogu biti pod naponom, smjesteni u razdjelnike, odnosno u razvodne kutije, gdje u normalnim
uvjetima rada nece biti dostupne. Takoder ¢e i sva spajanja i razdvajanja strujnih krugova biti
izvedena samo u razvodnim i prikljuénim kutijama, kuciStima aparata i u razdjeljnicima.

Prema ranije citiranom Propisu za niskonaponske elektricne instalacije i prema normi, zastita od
indirektnog dodira predvidena je automatskim isklju€enjem napajanja u sustavu TN-S i uporabom
FID sklopki.

Svi neaktivni metalni dijelovi moraju biti uzemljeni prema tehnickim uvjetima i pravilima struke.
Svi kabeli moraju se zastititi od mehanickih oste¢enja uvlatenjem u zastitne cijevi, na propisnoj
udaljenosti od cijevnih instalacija (grijanja, klime i sl.), a propisanim medusobnim razmacima od
slabe jake struje prema vazecéim tehni¢kim pravilima.
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Zastitu od kratkog spoja treba rijesiti prekidacima i osigura¢ima propisanih veli€ina, u razvodnim
ormarima za jakostrujne instalacije i osiguraima u samoj opremi, zavisno od presjeka vodica
pojedinih strujnih krugova.

Zastitu od poZara na vodovima treba rijediti pravilnim dimenzioniranjem vodova (u skladu sa
strujnim optereéenjem i strujama kratkog spoja) i izborom izolacije koja ne podrzava gorenje.
Sva spajanja potrebno je izvesti kvalitetno i propisanim priborom, kako kontaktna mjesta ne bi
iskrila ili se zagrijavala.

Nakon zavrsetka radova, treba kompletnu instalaciju pregledati, provjeriti efikasnost zastite, kao
i izmjeriti otpor izolacije u pojedinim strujnim krugovima, izmijeriti otpore kod povezivanja metalnih
masa i izjednagenja potencijala, te o svim potrebnim ispitivanjima izdati pravovaljane ispitne
protokole, sukladno Programu kontrole i osiguranja kakvoce.

Mjere zastite na radu

Zastita od indirektnog dodira biti ¢e izvedena TN-S sustavom uz upotrebu zastitnog uredaja
diferencijalne struje.

Projektom je predvideno da se svi metalni dijelovi, koji normalno nisu, a mogu iz bilo kojeg razloga
do¢i pod napon, galvanski spoje sa zastitnim vodi¢em instalacije. Zastita od pojave potencijalnih
razlika na metalnim dijelovima opreme i uredaja postiéi ¢e se sustavom izjednacenja potencijala
tj. posebnim vodiéem medusobno ¢ée se povezati, a zatim spojiti na sabirnicu izjednaCenja
potencijala. U gradevini je predvideno izjednacCenje potencijala prema vazecim tehnickim
propisima i standardima.

Zastita od slu¢ajnog, direktnog dodira dijelova pod naponom izvedena je tako da su svi neizolirani
dijelovi elektricne opreme smjesteni u limene i poliesterske razdjelnike, a sva spajanja izvode se
u razvodnim ili prikljuénim kutijama pomoc¢u odgovarajucih stezaljki.

Zastita od mehanickog ostecenja izvedena je polaganjem kabela i vodi¢a u odgovarajuce zastitne
plasticne cijevi.

Zastita od statiCkog elektriciteta ostvariti ¢e se medusobnim povezivanjem i uzemljenjem svih
metalnih dijelova.

Zastita od prodora vlage, vode i prasine rijeSena je pravilnim izborom el. opreme za navedene
uvjete.

Instalacija ¢e biti izvedena kabelima N2XH poloZzenim unutar zastitnih cijevi. Svi upotrebljeni
kabeli i vodi€i moraju biti oznaceni brojem strujnog kruga (ili brojem parice) i oznakom razdjelnika
kojem pripadaju. Svi elektri¢ni kabeli i vodi€i dimenzionirani su prema: strujnom optereceniju,
strujama kratkog spoja, padu napona i uvjetima polaganja. Elektri¢ni kabeli i vodi€i imaju izolaciju
iz samogasive PVC mase otporne na pozar prema odgovaraju¢em standardu. Spajanje kabela
vrsi se u razdjelnicima i razvodnim kutijama.

Zastita od kratkog spoja rijeSena je pravilnim izborom elemenata zastite (odgovarajuci osiguraci
i/ili prekidaci) odabranima tako, da se vodovi koje oni §tite ne mogu opasno pregrijati. Pri tome je
zadovoljena selektivnost djelovanja zastite.

Odabran je takav instalacijski pribor koji spreCava eventualne ozljede osoblja prilikom montaze,
odnosno prilikom rukovanja.

Sve sklopke predvidene su za napon 500 V, odgovarajuce nazivne struje koja je veéa od stvarne,
prekidne struje.

Lokalnim isklju€enjem napajanja postici ¢e se zastita od elektriCne struje pri radovima na opremi.
U razdjelniku je predvidena natpisna plocica te natpisi svih pojedinih elemenata u razdjelniku.
Razvodni uredaji izvedeni su s petom sabirnicom.

Izjednagenje potencijala biti ¢e izvedeno fleksibilnim Cu vodi€ima 6 mm2. U ormaru je takoder
predvidena posebna tralnica za izjednaCenje potencijala povezana s temeljnim uzemljivadem
preko razdjelnog ormara objekta.
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Strujna opteretivost kabela znatno je manja od dozvoljene. Koordinacija karakteristika vodi¢a i
zastitnog nadstrujnoguredaja uskladena je i dokazana racunskim putem. Primjenjeni su zastitni
uredaji (automatski instalacijski prekidaci) sukladno propisanim normama.

Prilikom rusenja, torkretiranja, uklanjanja zidnih pregrada i konstrukcija posebnu paznju
potrebno je posvetiti sigurnosti od elektricnog napona. Tokom radova potrebno je iskljugiti
cjelokupno napajanje zone unutar koje se izvode radovi, neophodnu opremu napajati sa
razdjelnika druge zone. Prilikom radova u okolici razvodnih ormara potrebno je iskljuciti dovodni
prekida¢ razvodnog ormara u GRO ormaru. Radove u neposrednoj blizini GRO ormara izvoditi
pazljivo, uz postivanje svih mjera sigurnosti na radu.

2.7. PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE, UVJETI ZA ODRZAVANJE |
GOSPODARENJE OTPADOM

Projektirani vijek uporabe

Elektroenergetska oprema je projektirana za vijek uporabe od 25 godina.

Procijenjeni vijek trajanja ne odnosi se na aktivnu elektroni¢ku opremu, el uredaje, izvore
svjetlosti, predspojne naprave, svjetlosne indikatore, itd., ve€¢ samo na pasivnu elektricnu
opremu uz obavezno redovno odrzavanje. Tijekom trajanja gradevine, vlasnik gradevine treba
planirati i na pola vijeka trajanja gradevine te po potrebi izvesti rekonstrukciju pripadne el.
instalacije.

Stvarni vijek uporabe pojedine opreme ovisi o uvjetima eksploatacije i odrzavanju tijekom
perioda eksploatacije.

Svu ugradenu elektricnu opremu i instalaciju je potrebno koristiti isklju€ivo za projektiranu
namjenu u granicama predvidenih i projektiranih uvjeta te opterecenja, jer se samo na taj nacin
moze osigurati maksimalna trajnost el. instalacije, sukladno garantnim izjavama proizvodaca
elektro opreme.

Uvjeti za odrzavanje

Tijekom uporabe elektriCna instalacija je podlozna starenju i mehani¢kim oStecenjima Sto moze
uzrokovati da oprema nema viSe svoju funkciju odnosno da nacin zastite od direktnog dodira
viSe ne udovoljava svojoj zastitnoj namjeni.

Odrzavanjem elektri¢ne instalacije treba se saCuvati stupanj kvalitete postignut izradom
elektri¢nih instalacija (od projekta do zavrsnih ispitivanja) te odgovaraju¢im povremenim
(periodi¢nim) pregledima i ispitivanjima osigurati pouzdanu i sigurnu elektri¢nu instalaciju za
cijelo vrijeme njezine uporabe.

Pregledom se utvrduje da li su svi dijelovi elektriCne instalacije u ispravhom stanju.

Gospodarenje otpadom
Posebni tehnicki uvjeti gospodarenja gradevnim otpadom:

Tijekom izvodenja radova, izvodac je duzan voditi poja¢ani nadzor glede nekontroliranog
odbacivanja otpada (ostatak materijala, ambalaza, pomoéna sredstva kod izvodenja radova i
sli¢no), kako navedeni otpad ne bi nekontrolirano doSao do mjesta s kojih svojim sekundarnim
djelovanjem moze naskoditi zdravlju ljudi i oneciSéenju okoliSa.

Neispravne materijale, kao i one materijale koji se nisu iskoristili kod izvodenja radova, potrebno
je odloziti na odgovaraju¢im mjestima, koja Ce odrediti sluzbeni predstavnik korisnika.

Po zavrSetku izgradnje, potrebno je demontirati sve pomoc¢ne objekte, otpad deponirati na za to
prikladna mjesta, a cijeli prostor koji se nalazio u zoni izvodenja radova, dovesti u stanje sto
sli€nije onom prije izvodenja radova.

Investitor: OSNOVNA §KOLj\ KATARINA ZRINSKI MECENCANI ZOP: 5/21
Vrsta projekta: ELEKTROTEHNICKI Mijesto izrade: ZAGREB
Razina razrade: PROJEKT CJELOVITE OBNOVE KONSTRUKCIJE Datum: RO, 9/2021
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Naziv tvrtke: GMG Usluge d.o.o.

Sjediste: Kastelanska 17, Veliko Polje, Grad Zagreb
I I OIB: 59900531506
MB: 05118824

Nakon iskopa i ostalih zemljanih radova mora se izvrsiti sanacija terena zatrpavanjem i
poravnavanjem. ViSak zemlje nakon poravnavanja treba odvesti, a cijeli prostor ozeleniti,
odnosno dovesti u prvobitno stanje.

Po zavrSetku uredenja okolisa, nadzorni inZenjer mora uredenje okoliSa pisano potvrditi upisom
u gradevnu knjigu/dnevnik izvodenja radova.

Posebni tehnicki uvjeti gospodarenja opasnim otpadom:

Poseban elektri¢ni i elektronicki otpadom (EE otpad) koji je reguliran Zakonom o odrzivom
gospodarenju otpadom (NN 94/2013), Pravilnikom o gospodarenju otpadnim elektriCnim i
elektronic¢kim uredajima i opremom (NN 042/14) a koji vide nije za uporabu (el. prigusnice, fluo
cijevi, led svjetilike, baterijsko napajanje i dr.) potrebno je adekvatno zbrinjavati kod ovlastenih
tvrtki registriranih za tu djelatnost.

Projektant:
Frano Grubisi¢, mag. ing. el. E3319

FRANO GRUBISIC
mag.ing.el

E3319 OVLASTENI INZENJER

ELEKTROTEHNIKE
Investitor: OSNOVNA §KOLvA KATARINA ZRINSKI MECENCANI ZOP: 5/21
Vrsta projekta: ELEKTROTEHNICKI Mijesto izrade: ZAGREB
Razina razrade: PROJEKT CJELOVITE OBNOVE KONSTRUKCIJE Datum: RO, 9/2021
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Naziv tvrtke: GMG Usluge d.o.o.

Sjediste: Kastelanska 17, Veliko Polje, Grad Zagreb
I I OIB: 59900531506

MB: 05118824
2.8. PRORACUNI
Bilanca snaga postojecih razdjelnika
Rbr. | El. potrogadi Instalir_ana _ Faktor - Vr$na snaga
shaga Pi [kW] istodobnosti fi Pv [kKW]
1. RB 14 0,5 7
2. R1.1 23 0,54 12,4
3. R1.2 11,2 0,55 6,16
4. RO.2 31 0,55 17
5. R0.3 70 0,4 28
6. R99.1 3,9 0,6 2,4
7. ROK 6 1 6
8. RO.1 110 0,5 40
z 40

Proracun ukupnog optereéenja dobiven je zbrajanjem svih instaliranih snaga na pojedinim
troSilima te mnozenjem sa faktorima istodobnosti.

Tako je dobivena vrSna snaga na razdjelnim ormarima.

Ukupno optereéenje staje iznosi 40 kW.

Proracun strujno-naponskih prilika

Elektrotehni¢kim projektom cjelovite obnove konstrukcije ne mjenjamo strujno naponske prilike
u mrezi.

Izbor kabela

Kod izbora kabela za napajanje vodilo se racuna o dozvoljenoj struji optere¢enja kabela, faktoru
polaganja, o struji opterec¢enja el. potro$aca, te o padu napona.
Struje optereéenja el. potroSaca izraCunate su prema izrazu:

Za struju opterecenja u 1f sustavu: lo= U [A]
Pv
Za struju opterecenja u 3f sustavu: lo= \/§U— [A]
xU X COS@
Za dozvoljenu struju kabela : Loz = liap < Ty [A]

Trajna podnosiva struja izabranih kabela za utiCnice i rasvjetu je zna€ajno iznad nazivnih struja
odnosno odabrani kabeli i vodi¢i ZADOVOLJAVAJU.

Investitor: OSNOVNA §KOLvA KATARINA ZRINSKI MECENCANI ZOP: 5/21
Vrsta projekta: ELEKTROTEHNICKI Mijesto izrade: ZAGREB
Razina razrade: PROJEKT CJELOVITE OBNOVE KONSTRUKCIJE Datum: RO, 9/2021
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Naziv tvrtke: GMG Usluge d.o.o.

Sjediste: Kastelanska 17, Veliko Polje, Grad Zagreb
I I OIB: 59900531506
MB: 05118824

Proracun rasvjete

ProraCun rasvjete odraden je samo za ucionicu u koju ide nova rasvjeta, ispod su prikazani
rezultati, rasvjeta je sukladna normi HRN EN 12464-1.

2 Ucionica1
2.2 Summary, Ucionica 1

2.2.1 Result overview, Evaluation area 1

0 b

5.5
5.0
4.5 H . .
4.0 H
3.5
3.0 = Reference piane 1.1 H
25+
2.0
1.5 4 : .
1.0 4
0.5
0.0 -
T T T 1 T T T T T
0.0 1.0 20 3.0 4.0 5.0 6.0
[m]
I [ [ |
. 200 300 500 750 1000
llluminance [Ix]
General
Calculation algorithm used Average indirect fraction
Height of luminaire plane 260m
Maintenance factor 0.80
Total luminous flux of all lamps 25600.00 Im
Total power 144.0 W
Total power per area (36.00 m?) 4.00 W/m? (0.74 W/m?#100Ix)
Evaluation area 1 Reference plane 1.1
Horizontal
Em 539 Ix
Emin 451 Ix
Emin/Em (Uo) 0.84
Emin/Emax (Ud) 0.70
UGR (4.5H 4.5H) <=23.1
Position 0.75m
Type No.\Make
Advance LED
1 4 Order No. 2!
Luminaire name : 2x36 W LED ARMATURA
C—"— Equipment -2 x LED 0 /3200 Im
Investitor: OSNOVNA §KOLvA KATARINA ZRINSKI MECENCANI ZOP: 5/21
Vrsta projekta: ELEKTROTEHNICKI Mijesto izrade: ZAGREB
Razina razrade: PROJEKT CJELOVITE OBNOVE KONSTRUKCIJE Datum: RO, 9/2021
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Naziv tvrtke: GMG Usluge d.o.o.

Sjediste: Kastelanska 17, Veliko Polje, Grad Zagreb
I I OIB: 59900531506
MB: 05118824

Proracun otpora uzemljenja

Minimalni otpor uzemljenja treba iznositi < 20 Q. Preporuceni su niski otpori uzemljenja (u
kuc¢anstvima, ustanovama i industriji preporu¢eno < 10 Q, a za objekte HT-a, HEP-a, bolnice i
sl. £5Q)

Temeljni uzemljiva€ na objektu je postojeci.Ukoliko se ispitivanjima pokaze da je otpor
izjednacenja potencijala iznad dopustenih vrijednosti potrebno je izvesti dodatno uzemljenje
sondama u neposrednoj blizini Stale, sonde povezati na PE sabirnicu razdjelnog ormara Stale
P/F vodovima minimalnog presjeka 10mm?2.

Projektant:
Frano Grubisi¢, mag. ing. el. E3319

FRANO GRUBISIC
mag.ing.el

E3319 OVLASTENI INZENJER

ELEKTROTEHNIKE
Investitor: OSNOVNA §KOLvA KATARINA ZRINSKI MECENCANI ZOP: 5/21
Vrsta projekta: ELEKTROTEHNICKI Mijesto izrade: ZAGREB
Razina razrade: PROJEKT CJELOVITE OBNOVE KONSTRUKCIJE Datum: RO, 9/2021
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Naziv tvrtke: GMG Usluge d.o.o.

Sjediste: Kastelanska 17, Veliko Polje, Grad Zagreb
I I OIB: 59900531506

MB: 05118824

3. TEHNICKI DIO PROJEKTA - GRAFICKI DIO, NACRTI

INVESTITOR: Osnovna sSkola Katarina Zrinska Mecencani,
Mecencani 8a,
44430 Hrvatska Kostajnica

GRADEVINA: Osnovna skola Katarina Zrinska Mecencani
LOKACIJA: k.¢.br. 29/1 k.o. Mec¢encani

RAZINA RAZRADE: Projekt cjelovite obnove konstrukcije

TD: 5/21

ZOP: 23/2021

STRUKOVNA ODREDNICA: Elektrotehnicka

Investitor: OSNOVNA §KOLvA KATARINA ZRINSKI MECENCANI ZOP: 5/21
Vrsta projekta: ELEKTROTEHNICKI Mijesto izrade: ZAGREB
Razina razrade: PROJEKT CJELOVITE OBNOVE KONSTRUKCIJE Datum: RO, 9/2021
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NAPOMENA 1:
Prilikom rusenja, torkretiranja, uklanjanja zidnih pregrada i konstrukcija
posebnu paznju potrebno je posvetiti sigurnosti od elektricnog napona.
Tokom radova potrebno je iskljuciti cjelokupno napajanje zone unutar koje
se izvode radovi, neophodnu opremu napajati sa razdjelnika druge zone. - )
Prilikom radova u okolici razvodnih ormara potrebno je iskljuciti dovodni GMG USIUge d.o.o. INVESTITOR: 3 : PROJEKTANT: oxs 7 .
o S Osnovna skola Katarina Zrinska Frano Grubisi¢ maa.ing.el
prekidad razvodnog ormara u GRO ormaru. Radove u neposrednoj blizini LEGENDA: . e L . g.ing.el.
GRO ormara izvoditi pazljivo, uz postivanje svih mjera sigurnosti. ’ Lt —IMt — Mecencani; Mecenc.d'.“ 8a,
NOVI ARM. BET. STUPOVI 44430 Hrvatska Kostajnica
NAPOMENA 2: NOVI PREGRADNI ZIDOVI SADRZAJ: ORABEVINA: .
Osim prikazanih radova na zidovima i stupovima, sanira se cijelokupni Tlocrt prizemlja i kata sa Osnovna skola Katarina Zrinska
strop na prizemlju i katu. TORKRETIRANJE POSTOJECEG ZIDA prikazom obuhvata radova Mecencani
na zidovima SURADNIK:
FAZA: ODREDNICA: DATUM: D: LOP: MJR: | REV: | LIST: | NACRT:
PROJEKT CJELOVITE X 5/21 | 23/2021 |1:200
OBNOVE KONSTRUKCIJE ELEKTROTEHNICKA | Zagreb, 09/2021. god. /. / A3 00 11 1
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Prilikom ruSenja, torkretiranja, uklanjanja zidnih pregrada i konstrukcija
Tokom radova potrebno je iskljuciti cjelokupno napajanje zone unutar koje
se izvode radovi, neophodnu opremu napajati sa razdjelnika druge zone.
Prilikom radova u okolici razvodnih ormara potrebno je iskljuciti dovodni

posebnu paznju potrebno je posvetiti sigurnosti od elektricnog napona.

NAPOMENA 1:

—

=
=

| m— )

LEGENDA:
[T 11 OJACANJE STROPA SPREZANJEM DRVO-BETON

prekida€ razvodnog ormara u GRO ormaru. Radove u neposrednoj blizini
GRO ormara izvoditi pazljivo, uz postivanje svih mjera sigurnosti.

OJACANJE STROPA KARBONSKIM VLAKNIMA
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NAPOMENAS3:

Dokumentacija izvedenog stanja ne postoji stoga u
grafickim prilozima nije moguce obuhvatiti sve instalacije i
to€ne pozicije koje bi se mogle naci u zoni obuhvata.

U troSkovniku su ura€unati dodatni sati radova uslijed
mogucih nepredvidenih instalacijskih radova.

[———————1 NADGRADNA LED SVJETILJKA ZA PLOCU 64 W

E=——= POSTOJECA NADGRADNA SVJETILJKA
C———=—"1 POSTOJECA VISECA SVJETILJKA
=] POSTOJECA PANIK SVJETILJKA

Tlocrt elekiricnih instalacija
prizemlja - ucionice

Osnovna skola Katarina Zrinska
Mecencani
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NAPOMENA: LEGENDA
Crveno su oznaéene nove instalacije, plavo su oznaéene [l RO - RAZVODNI ORMAR
postojece instalacije koje se demontiraju, skladiste te s .
ponovo montiraju. Na nacrtu nisu oznacene instalacije na PRIKLJUCNICA 230 V, 16A
koje navedeni radovi obnove ne utjecu npr. sklopke i @ ANTENSKA UTICNICA
utiénice na zidu koji nije predmet obnove. [E] UTICNICA MREZE 2xRJ-45
Cjelokupnu rasvjetu je potrebno pazljivo demontirati,
uskladistiti i namontirati u zavrs$noj fazi nakon dovrsetka d‘ OBICNA SKLOPKA
soboslikarskih radova
Zadrzavaju se postojeci elektro ormari, raspored strujnih V SERIJSKA SKLOPKA
krugova ostaje postojeci.
Prilikom torketiranja potrebno je zastititi elektroormare. @ TIPKALO ZA RASVJETU GMG usluge d.o.o INVESTITOR: PROJEKTANT:
NAPOMENA2: & zvoNo Osnovna skola Katarina Zrinska Frano Grubisi¢ mag.ing.el.
Visina sklopki za rasvjetu je 110 cm, visina prikljuénica je Ll —lMl — Mecencani; Mec¢encani 8aq,
50 cm od kote gotovog poda. E==—= NADGRADNA LED ARMATURA 2x36W 44430 Hrvatska Kostajnica
SADRZAJ: GRABEVINA:

SURADNIK:

FAZA:
PROJEKT CJELOVITE
OBNOVE KONSTRUKCIJE

ODREDNICA:

ELEKTROTEHNICKA

DATUM: D:
Zagreb, 09/2021. god. | 5/21

ZOP: MJR: | REV: | LIST: | NACRT:

1:100
23/2021 | 1190100 | 11 3




NAPOMENA1:

koje navedeni radovi obnove ne utje€u npr. sklopke i
utiénice na zidu koji nije predmet obnove.
Cjelokupnu rasvjetu je potrebno pazljivo demontirati,
soboslikarskih radova

krugova ostaje postojeci.

NAPOMENA2:

50 cm od kote gotovog poda.
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LEGENDA:
Crveno su oznaéene nove instalacije, plavo su oznaéene [l RO - RAZVODNI ORMAR
postojece instalacije koje se demontiraju, skladiste te s .
ponovo montiraju. Na nacrtu nisu oznacene instalacije na PRIKLJUCNICA 230 V, 16A
@ ANTENSKA UTICNICA
[H] UTICNICA MREZE 2xRJ-45
uskladistiti i namontirati u zavrs$noj fazi nakon dovrsetka d‘ OBICNA SKLOPKA
Zadrzavaju se postojeéi elektro ormari, raspored strujnih " SERIJSKA SKLOPKA
Prilikom torketiranja potrebno je zastititi elektroormare. @ TIPKALO ZA RASVJETU GMG usluge d.o.o. INVESTITOR: _ ] ] PROJEKTANT:
4 ZVONO Osnovna skola Katarina Zrinska Frano Grubisi¢ mag.ing.el.
Visina sklopki za rasvjetu je 110 cm, visina prikljuénica je Ll _lMl — Mecencani; Me¢encani 8a,
E=——= NADGRADNA LED ARMATURA 2x36W 44430 Hrvatska Kostajnica
SADRZAJ: GRADBEVINA:

NAPOMENAGS:

Dokumentacija izvedenog stanja ne postoji stoga u
grafickim prilozima nije moguce obuhvatiti sve instalacije
koje bi se mogle nacéi u zoni obuhvata.

U troSkovniku su ura€unati dodatni sati radova uslijed
mogucih nepredvidenih instalacijskih radova.

[———————1 NADGRADNA LED SVJETILJKA ZA PLOCU 64 W

E=——= POSTOJECA NADGRADNA SVJETILJKA
C———=—"1 POSTOJECA VISECA SVJETILJKA
=] POSTOJECA PANIK SVJETILJKA

Tlocrt elektriénih instalacija

prizemlja - vlaz i pomoéni

Osnovna skola Katarina Zrinska
Mecencani

prostori SURADNIK:
FAZA: ODREDNICA: DATUM: : | ZOP: MJR: | REV: | LIST: | NACRT:
PROJEKT CJELOVITE = 21 | 23/2021 |1:100
OBNOVE KONSTRUKCIJE | ELEKTROTEHNICKA | Zagreb, 09/2021. god. | 5/ 3/2021| /3% 00 |11 4
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NAPOMENAT: LEGENDA:
Crveno su oznaéene nove instalacije, plavo su oznaéene [l RO - RAZVODNI ORMAR
postojece instalacije koje se demontiraju, skladiste te s .
ponovo montiraju. Na nacrtu nisu oznacene instalacije na PRIKLJUCNICA 230 V, 16A
koje navedeni radovi obnove ne utjecu npr. sklopke i @ ANTENSKA UTICNICA
utiénice na zidu koji nije predmet obnove. [E] UTICNICA MREZE 2xRJ-45
Cjelokupnu rasvjetu je potrebno pazljivo demontirati,
uskladistiti i namontirati u zavrs$noj fazi nakon dovrsetka d‘ OBICNA SKLOPKA
soboslikarskih radova
Zadrzavaju se postojeci elektro ormari, raspored strujnih V SERIJSKA SKLOPKA
krugova ostaje postojeci.
Prilikom torketiranja potrebno je zastititi elektroormare. @ TIPKALO ZA RASVJETU GMG usluge d.o.o INVESTITOR: PROJEKTANT:
NAPOMENA2: & zvoNo Osnovna skola Katarina Zrinska Frano Grubisi¢ mag.ing.el.
Visina sklopki za rasvjetu je 110 cm, visina prikljuénica je Ll —lMl — Mecencani; Mec¢encani 8aq,
50 cm od kote gotovog poda. E=—=—== NADGRADNA LED ARMATURA 2x36W 44430 Hrvatska Kostajnica
SADRZAJ: GRADEVINA:

NAPOMENAGS:

Dokumentacija izvedenog stanja ne postoji stoga u
grafickim prilozima nije moguce obuhvatiti sve instalacije
koje bi se mogle nacéi u zoni obuhvata.

U troSkovniku su ura€unati dodatni sati radova uslijed
mogucih nepredvidenih instalacijskih radova.

[———————1 NADGRADNA LED SVJETILJKA ZA PLOCU 64 W

E=———= POSTOJECA NADGRADNA SVJETILJKA

C———=—"1 POSTOJECA VISECA SVJETILJKA
=] POSTOJECA PANIK SVJETILJKA

]

Tlocrt elekiricnih instalacija
kata - uc€ionice

Osnovna skola Katarina Zrinska
Mecencani

SURADNIK:
FAZA: ODREDNICA: DATUM: D: | ZOP: MJR: | REV: | LIST: | NACRT:
PROJEKT CJELOVITE < 21 | 23/2021|1:100
OBNOVE KONSTRUK=LE | ELEKTROTEHNICKA | Zagreb, 09/2021. god. | 5/ 3/2021 1120100 |11 5
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Crveno su oznacene nove instalacije, plavo su oznacene
postojece instalacije koje se demontiraju, skladiste te
ponovo montiraju. Na nacrtu nisu oznacene instalacije na
koje navedeni radovi obnove ne utjecu npr. sklopke i
uti¢nice na zidu koji nije predmet obnove.

Cjelokupnu rasvjetu je potrebno pazljivo demontirati,
uskladistiti i namontirati u zavrs$noj fazi nakon dovrsetka
soboslikarskih radova

Zadrzavaju se postojeci elektro ormari, raspored strujnih
krugova ostaje postojeci.

Prilikom torketiranja potrebno je zastititi elektroormare.

NAPOMENAZ2:
Visina sklopki za rasvjetu je 110 cm, visina priklju¢nica je
50 cm od kote gotovog poda.

NAPOMENAZ3:

Dokumentacija izvedenog stanja ne postoji stoga u
grafi¢kim prilozima nije moguée obuhvatiti sve instalacije
koje bi se mogle nacéi u zoni obuhvata.

U troSkovniku su uraunati dodatni sati radova uslijed
mogucih nepredvidenih instalacijskih radova.

[ RO - RAZVODNI ORMAR

Y2 PRIKLJUGNICA 230 V, 16A
@ ANTENSKA UTICNICA
[H] UTICNICA MREZE 2xRJ-45

0" OBICNA SKLOPKA
" SERIJSKA SKLOPKA

(O) TIPKALO ZA RASVJETU
4P ZVONO
E==—=3 NADGRADNA LED ARMATURA 2x36W
[——=—=——o1 NADGRADNA LED SVJETILJKA ZA PLOCU 64 W

E=——= POSTOJECA NADGRADNA SVJETILJKA
C———=—"1 POSTOJECA VISECA SVJETILJKA
=] POSTOJECA PANIK SVJETILJKA

GMG usluge d.o.o.

&M=

INVESTITOR: . .
Osnovna skola Katarina Zrinska

Mecencani; Mecencani 8q,
44430 Hrvatska Kostajnica

SADRZAJ:
Tlocrt elekiricnih instalacija
kata - stubiste i pomoéni

GRADEVINA:
Osnovna skola Katarina Zrinska
Mecencani

PROJEKTANT:
Frano Grubisi¢ mag.ing.el.
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R0.2 RO0.3
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- NYY-J 5x4 mm?

PRIZEMLJE

ROK

R99.1

PODRUM

NAPOMENA:

Unutar sheme nije prikazana fotonaponska instalacija na
krovu, obzirom da nacin spajanja nije razvidan u
postojec¢oj izvedbenoj dokumentaciji

GMG usluge d.o.o.

&M=

INVESTITOR: . .
Osnovna skola Katarina Zrinska

Mecencani; Mecencani 8q,
44430 Hrvatska Kostajnica

PROJEKTANT:
Frano Grubisi¢ mag.ing.el.

SADRZAJ:

Usponska shema postojeéih
razdjelnih ormara

GRADEVINA:
Osnovna skola Katarina Zrinska
Mecencani

SURADNIK:
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